


©  
Government of Kerala  
കേരള സർക്കാർ  
2009



Reg. No. രജി. നമ്പർ  
KL/TV(N)/12/2009-2011

# KERALA GAZETTE

## കേരള ഗസറ്റ്

PUBLISHED BY AUTHORITY

ആധികാരികമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത്

Vol. LIV വാല്യം 54	THIRUVANANTHAPURAM, TUESDAY തിരുവനന്തപുരം, ചൊവ്വ	27th January 2009 2009 ജനുവരി 27	No. നമ്പർ	4
		7th Magha 1930 1930 മാഘം 7		

### Kerala State Rural Roads Development Agency

#### PRE-QUALIFICATION TENDER NOTICE

No.1/SE/KSRRDA/2009.

12th January 2009.

Superintending Engineer, Kerala State Rural Roads Development Agency (KSRRDA) invites on behalf of the Governor of Kerala sealed percentage rate tenders from approved and eligible "A Class" Contractors registered with Kerala Public Works Department (KPWD)/Central Public Works Department (CPWD)/Railways upto 5 p.m. on 10-2-2009 for the following works. The tender Documents are available at Kerala State Rural Roads Development Agency (KSRRDA), T.C. 28/885, CSI Building, Puthenchantai, Thiruvananthapuram-1.

Sl. No.	Name of Work and Package No.	Length (in KM)	Estimated Cost of Construction and Maintenance (Rs. in Lakhs)	Earnest Money (Rs. in Lakhs)	Cost of tender Documents including Two copies (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-01-18, Bharanikkavu Block, Alappuzha District including Maintenance for five years after construction	8.19	263.09 + 36.03	5.26	50,000 + VAT @ 12.5%
2	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-01-19, Bharanikkavu Block, Alappuzha District including Maintenance for five years after construction	6.59	261.90 + 29.00	5.24	50,000 + VAT @ 12.5%
3	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-01-20, Champakulam Block, Alappuzha District including Maintenance for five years after construction	4.75	319.09+ 20.91	6.38	50,000 + VAT @ 12.5%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-01-21, Chengannur Block, Alappuzha District including Maintenance for five years after construction.	5.43	283.23+ 23.89	5.66	50,000 + VAT @ 12.5%
5	PMGSY-2008-09— Phase-VII Package No. KR-01-22, Mavelikkara Block, Alappuzha District including Maintenance for five years after construction.	3.72	207.72+ 16.36	4.15	50,000 + VAT @ 12.5%
6	PMGSY-2008-09— Phase-VII Package No. KR-01-23, Pattanakkad Blocks, Alappuzha District including Maintenance for five years after construction.	2.36	89.44+ 10.40	1.79	26,800 + VAT @ 12.5%
7	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-01-24, Veliyanad Blocks, Alappuzha District including Maintenance for five years after construction.	5.31	271.48+ 23.36	5.43	50,000 + VAT @ 12.5%
8	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-01-25, Veliyanad Blocks, Alappuzha District including Maintenance for five years after construction.	2.17	158.19+ 9.55	3.16	47,500 + VAT @ 12.5%
9	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-01-26, Veliyanad Blocks, Alappuzha District including Maintenance for five years after construction.	6.34	447.28+ 27.90	8.95	50,000 + VAT @ 12.5%
10	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-02-16, Koovappady Block, Ernakulam District including Maintenance for five years after construction.	4.85	189.44+ 21.34	3.79	50,000 + VAT @ 12.5%
11	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-02-17, Edappally Block, Ernakulam District including Maintenance for five years after construction.	1.18	78.12+ 5.19	1.56	23,500 + VAT @12.5%
12	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-02-18, Edappally Block, Ernakulam District including Maintenance for five years after construction.	0.92	79.77+ 4.05	1.60	24,000 + VAT @ 12.5%
13	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-03-16, Kattappana Block, Idukki District including Maintenance for five years after construction.	9.63	404.17+ 42.37	8.08	50,000 + VAT @ 12.5%
14	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-03-17, Kattappana Block, Idukki District including Maintenance for five years after construction.	11.71	573.44+ 51.53	11.47	50,000 + VAT @ 12.5%
15	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-03-18, Kattappana Block, Idukki District including Maintenance for five years after construction.	10.06	426.31+ 44.27	8.53	50,000 + VAT @ 12.5%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-03-19, Azhutha Block, Idukki District including Maintenance for five years after construction.	6.04	289.77+ 26.58	5.80	50,000 + VAT @ 12.5%
17	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-03-20, Azhutha Block, Idukki District including Maintenance for five years after construction.	12.4	494.22+ 54.56	9.88	50,000 + VAT @ 12.5%
18	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-03-21, Azhutha Block, Idukki District including Maintenance for five years after construction.	9.15	436.76+ 40.26	8.74	50,000 + VAT @ 12.5%
19	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-03-22, Azhutha Block, Idukki District including Maintenance for five years after construction.	10.44	469.38+ 45.94	9.39	50,000 + VAT @ 12.5%
20	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-03-23, Devikulam Block, Idukki District including Maintenance for five years after construction.	4.41	271.12+ 19.40	5.42	50,000 + VAT @ 12.5%
21	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-03-24, Devikulam Block, Idukki District including Maintenance for five years after construction.	10.20	442.25+ 44.88	8.85	50,000 + VAT @ 12.5%
22	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-03-25, Devikulam Block, Idukki District including Maintenance for five years after construction.	7.379	403.73+ 32.47	8.07	50,000 + VAT @ 12.5%
23	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-03-26, Adimaly Block, Idukki District including Maintenance for five years after construction.	9.08	453.03+ 39.95	9.06	50,000 + VAT @ 12.5%
24	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-03-27, Elamdesam Block, Idukki District including Maintenance for five years after construction.	11.178	520.55+ 49.18	10.41	50,000 + VAT @ 12.5%
25	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-03-28, Kattappana Block, Idukki District including Maintenance for five years after construction.	10.02	337.11+ 44.01	6.74	50,000 + VAT @ 12.5%
26	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-03-29, Idukki Block, Idukki District including Maintenance for five years after construction.	10.33	457.38+ 45.47	9.15	50,000 + VAT @ 12.5%
27	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-03-30, Idukki Block, Idukki District including Maintenance for five years after construction.	12.27	410.62+ 53.99	8.21	50,000 + VAT @ 12.5%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-03-31, Idukki Block, Idukki District including Maintenance for five years after construction.	10.409	522.92+ 45.80	10.46	50,000+VAT @ 12.5%
29	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-03-32, Adimaly Block, Idukki District including Maintenance for five years after construction.	9.09	338.32+ 40.00	6.77	50,000+VAT @ 12.5%
30	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-03-33, Elamdesam Block, Idukki District including Maintenance for five years after construction.	1.43	73.98+ 6.29	1.48	22,300+VAT @ 12.5%
31	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-04-18, Kuthuparamba Block, Kannur District including Maintenance for five years after construction.	4.75	207.04+ 20.90	4.14	50,000+VAT @ 12.5%
32	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-04-19, Kuthuparamba Block, Kannur District including Maintenance for five years after construction.	4.425	180.39+ 19.47	3.61	50,000+VAT @ 12.5%
33	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-04-20, Kuthuparamba Block, Kannur District including Maintenance for five years after construction.	3.901	129.56+ 17.17	2.59	38,800+VAT @ 12.5%
34	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-04-21, Kuthuparamba Block, Kannur District including Maintenance for five years after construction.	8.19	378.14+ 36.04	5.56	50,000+VAT @ 12.5%
35	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-04-22, Peravoor Block, Kannur District including Maintenance for five years after construction.	3.05	118+ 13.42	2.36	35,500+VAT @ 12.5%
36	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-04-23, Thaliparamba Block, Kannur District including Maintenance for five years after construction.	6.156	159.42+ 27.09	3.19	47,900+VAT @ 12.5%
37	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-04-24, Peravoor Block, Kannur District including Maintenance for five years after construction.	4.222	167.63+ 18.57	3.35	24,300+VAT @ 12.5%
38	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-04-25, Thaliparamba Block, Kannur District including Maintenance for five years after construction.	2.77	80.61+ 12.19	1.61	33,500+VAT @ 12.5%
39	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-04-26, Peravoor Block, Kannur District including Maintenance for five years after construction.	2.811	111.47+ 12.36	2.23	50,000+VAT @ 12.5%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-04-27, Iritty Block, Kannur District including Maintenance for five years after construction.	8.17	244.87+ 35.95	4.90	50,000+VAT @ 12.5%
41	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-04-28, Iritty Block, Kannur District including Maintenance for five years after construction.	9.28	299.10+ 40.83	5.98	50,000+VAT @ 12.5%
42	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-04-29, Iritty Block, Kannur District including Maintenance for five years after construction.	4.87	139.97+ 21.43	2.80	42,000+VAT @ 12.5%
43	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-04-30, Iritty Block, Kannur District including Maintenance for five years after construction.	2.72	94.11+ 11.97	1.88	28,300+VAT @ 12.5%
44	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-04-31, Thaliparamba Block, Kannur District including Maintenance for five years after construction.	3.685	122.84+ 16.21	2.46	36,800+VAT @ 12.5%
45	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-04-32, Payyannur Block, Kannur District including Maintenance for five years after construction.	6.02	177.41+ 26.49	3.55	50,000+VAT @ 12.5%
46	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-04-33, Iritty Block, Kannur District including Maintenance for five years after construction.	7.52	217.62+ 33.09	4.35	50,000+VAT @ 12.5%
47	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-04-34, Payyannur Block, Kannur District including Maintenance for five years after construction.	4.68	190.25+ 20.59	3.81	50,000+VAT @ 12.5%
48	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-04-35, Payyannur Block, Kannur District including Maintenance for five years after construction.	3.65	128.84+ 16.06	2.58	38,700+VAT @ 12.5%
49	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-04-36, Irikkur Block, Kannur District including Maintenance for five years after construction.	4.07	211.02+ 17.91	4.22	50,000+VAT @ 12.5%
50	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-04-37, Irikkur Block, Kannur District including Maintenance for five years after construction.	6.41	304.13+ 28.20	6.08	50,000+VAT @ 12.5%
51	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package . No. KR-04-38, Irikkur Block, Kannur District including Maintenance for five years after construction.	5.85	245.09+ 25.74	4.90	50,000+VAT @ 12.5%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
52	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-04-39, Irikkur Block, Kannur District including Maintenance for five years after construction.	4.46	173.58+ 19.62	3.47	50,000+VAT @ 12.5%
53	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-04-40, Irikkur Block, Kannur District including Maintenance for five years after construction.	2.73	131.27+ 12.01	2.63	39,500+VAT @ 12.5%
54	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-04-41, Irikkur Block, Kannur District including Maintenance for five years after construction.	3.90	228.74+ 17.16	4.57	50,000+VAT @ 12.5%
55	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-04-42, Irikkur Block, Kannur District including Maintenance for five years after construction.	2.51	162.93+ 11.04	3.26	48,800+VAT @ 12.5%
56	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-04-43, Irikkur Block, Kannur District including Maintenance for five years after construction.	5.05	269.96+ 22.22	5.40	50,000+VAT @ 12.5%
57	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package . No. KR-04-44, Thaliparamba Block, Kannur District including Maintenance for five years after construction.	3.26	112.35+ 14.35	2.25	33,900+VAT @ 12.5%
58	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package . No. KR-04-45, Thaliparamba Block, Kannur District including Maintenance for five years after construction.	5.78	182.92+ 25.43	3.66	50,000+VAT @ 12.5%
59	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package . No. KR-04-46, Payyannur Block, Kannur District including Maintenance for five years after construction.	4.30	138.60+ 18.92	2.77	41,600+VAT @ 12.5%
60	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package . No. KR-04-47, Edakkad Block, Kannur District including Maintenance for five years after construction.	4.83	180+ 21.25	3.60	50,000+VAT @ 12.5%
61	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-05-10, Manjeswaram Block, Kasargod District including Maintenance for five years after construction.	7.832	256.84+ 34.45	5.14	50,000+VAT @ 12.5%
62	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-05-11, Manjeswaram Block, Kasargod District including Maintenance for five years after construction.	6.45	284.91+ 28.38	5.70	50,000+VAT @ 12.5%
63	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-05-12, Kasargod Block, Kasargod District including Maintenance for five years after construction.	12.30	640.77+ 54.12	12.82	50,000+VAT @ 12.5%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
64	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-05-13, Kasargod Block, Kasargod District including Maintenance for five years after construction.	6.51	287.48+ 28.65	5.75	50,000+VAT @ 12.5%
65	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-05-14, Kanhangad Block, Kasargod District including Maintenance for five years after construction.	5.35	201.96+ 23.54	4.04	50,000+VAT @ 12.5%
66	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-05-15, Nileswar Block, Kasargod District including Maintenance for five years after construction.	11.14	470.78+ 49.02	9.42	50,000+VAT @ 12.5%
67	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-05-16, Kanhangad Block, Kasargod District including Maintenance for five years after construction.	9.32	375.56+ 41.00	7.51	50,000+VAT @ 12.5%
68	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-05-17, Kanhangad Block, Kasargod District including Maintenance for five years after construction.	7.54	290.56+ 33.18	5.81	50,000+VAT @ 12.5%
69	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-05-18, Manjeswaram Block, Kasargod District including Maintenance for five years after construction.	10.385	340.64+ 45.67	6.81	50,000+VAT @ 12.5%
70	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-05-19, Manjeswaram Block, Kasargod District including Maintenance for five years after construction.	10.97	381.16+ 48.27	7.62	50,000+VAT @ 12.5%
71	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-06-13, Anchal Block, Kollam District including Maintenance for five years after construction.	2.81	123.33+ 12.36	2.47	37,100+VAT @ 12.5%
72	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-06-14, Kottarakkara Block, Kollam District including Maintenance for five years after construction.	4.611	173.90+ 20.29	3.48	50,000+VAT @ 12.5%
73	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-06-15, Pathanapuram Block, Kollam District including Maintenance for five years after construction.	14.075	555.65+ 61.91	11.11	50,000+VAT @ 12.5%
74	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-06-16, Mukathala Block, Kollam District including Maintenance for five years after construction	7.715	229.08 + 33.92	4.58	50,000 + VAT @ 12.5%
75	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-06-17, Ithikara, Chittumala and Ochira Blocks, Kollam District including Maintenance for five years after construction	4.325	159.44 + 19.03	3.19	47,900 + VAT @ 12.5%



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
76	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-07-16, Pallom Block, Kottayam District including Maintenance for five years after construction	4.36	156.55 + 19.18	3.13	47,100 + VAT @ 12.5%
77	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-07-17, Uzhavoor Block, Kottayam District including Maintenance for five years after construction	2.55	93.13 + 11.22	1.86	28,000 + VAT @ 12.5%
78	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-07-18, Uzhavoor Block, Kottayam District including Maintenance for five years after construction	3.82	132.54 + 16.8	2.65	39,900 + VAT @ 12.5%
79	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-07-19, Kaduthuruthy Block, Kottayam District including Maintenance for five years after construction	4.35	167.02 + 19.14	3.34	50,000 + VAT @ 12.5%
80	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-07-20, Kaduthuruthy Block, Kottayam District including Maintenance for five years after construction	5.06	165.26 + 22.26	3.31	49,600 + VAT @ 12.5%
81	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-07-21, Vaikom Block, Kottayam District including Maintenance for five years after construction	3.90	189.20 + 17.16	3.78	50,000 + VAT @ 12.5%
82	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-07-22, Vazhoor Block, Kottayam District including Maintenance for five years after construction	6.285	266.40 + 27.63	5.33	50,000 + VAT @ 12.5%
83	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-07-23, Kanjirapally Block, Kottayam District including Maintenance for five years after construction	3.38	138 + 14.87	2.76	41,500 + VAT @ 12.5%
84	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-08-18, Koduvally Block, Kozhikode District including Maintenance for five years after construction	5.468	286.94 + 24.06	5.74	50,000 + VAT @ 12.5%
85	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-08-19, Koduvally Block, Kozhikode District including Maintenance for five years after construction	7.645	423.70 + 33.62	8.47	50,000 + VAT @ 12.5%
86	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-08-20, Koduvally Block, Kozhikode District including Maintenance for five years after construction	6.383	331.71 + 28.07	6.63	50,000 + VAT @ 12.5%
87	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-08-21, Kunnamangalam Block, Kozhikode District including Maintenance for five years after construction	4.30	207.70 + 18.92	4.15	50,000 + VAT @ 12.5%



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
88	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-08-22, Kunnamangalam Block, Kozhikode District including Maintenance for five years after construction	7.35	395.60 + 32.34	7.91	50,000 + VAT @ 12.5%
89	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-08-23, Kunnamangalam Block, Kozhikode District including Maintenance for five years after construction	3.14	161.10 + 13.82	3.22	48,400 + VAT @ 12.5%
90	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-08-24, Tuneri Block, Kozhikode District including Maintenance for five years after construction	8.277	397.44 + 36.39	7.95	50,000 + VAT @ 12.5%
91	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-08-25, Tuneri Block, Kozhikode District including Maintenance for five years after construction	6.995	331.47 + 30.75	6.63	50,000 + VAT @ 12.5%
92	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-08-26, Panthalayani Block, Kozhikode District including Maintenance for five years after construction	2.46	106.88 + 10.83	2.14	32,000 + VAT @ 12.5%
93	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-08-27, Perambra Block, Kozhikode District including Maintenance for five years after construction	7.21	296.16 + 31.72	5.92	50,000 + VAT @ 12.5%
94	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-08-28, Kunnummel Block, Kozhikode District including Maintenance for five years after construction	3.81	160.35 + 16.476	3.21	48,200 + VAT @ 12.5%
95	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-08-29, Kunnummel Block, Kozhikode District including Maintenance for five years after construction	6.965	277.98 + 30.62	5.56	50,000 + VAT @ 12.5%
96	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-08-30, Kunnummel Block, Kozhikode District including Maintenance for five years after construction	3.575	190.67 + 15.73	3.81	50,000 + VAT @ 12.5%
97	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-08-31, Kunnummel Block, Kozhikode District including Maintenance for five years after construction	2.74	124.87 + 12.06	2.50	37,500 + VAT @ 12.5%
98	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-08-32, Melady Block, Kozhikode District including Maintenance for five years after construction	3.20	167.72 + 14.08	3.35	50,000 + VAT @ 12.5%
99	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-08-33, Balussery Block, Kozhikode District including Maintenance for five years after construction	5.08	208.24 + 22.35	4.16	50,000 + VAT @ 12.5%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
100	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-08-34, Kunnamangalam Block, Kozhikode District including Maintenance for five years after construction	6.00	307.60 + 26.40	6.15	50,000 + VAT @ 12.5%
101	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-09-22, Nilambur Block, Malappuram District including Maintenance for five years after construction	4.185	199.40 + 18.41	3.99	50,000 + VAT @ 12.5%
102	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-09-23, Nilambur Block, Malappuram District including Maintenance for five years after construction	5.78	261.40 + 25.43	5.23	50,000 + VAT @ 12.5%
103	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-09-24, Nilambur Block, Malappuram District including Maintenance for five years after construction	3.15	209.10 + 13.86	4.18	50,000 + VAT @ 12.5%
104	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-09-25, Nilambur Block, Malappuram District including Maintenance for five years after construction	3.63	192.10 + 15.97	3.84	50,000 + VAT @ 12.5%
105	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-09-26, Nilambur Block, Malappuram District including Maintenance for five years after construction	2.865	175.30 + 12.61	3.51	50,000 + VAT @ 12.5%
106	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-09-27, Nilambur Block, Malappuram District including Maintenance for five years after construction	2.95	147.00 + 12.98	2.94	44,200 + VAT @ 12.5%
107	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-09-28, Nilambur Block, Malappuram District including Maintenance for five years after construction	4.10	201.20 + 18.04	4.02	50,000 + VAT @ 12.5%
108	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-09-29, Areacode Block, Malappuram District including Maintenance for five years after construction	4.56	165.93 + 20.06	3.32	50,000 + VAT @ 12.5%
109	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-09-30, Wandoor Block, Malappuram District including Maintenance for five years after construction	2.53	129.80 + 11.13	2.60	39,100 + VAT @ 12.5%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
110	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-09-31, Wandoor Block, Malappuram District including Maintenance for five years after construction	3.87	155.06 + 17.03	3.10	46,700 + VAT @ 12.5%
111	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-09-32, Areacode Block, Malappuram District including Maintenance for five years after construction	5.61	214.21 + 24.68	4.28	50,000 + VAT @ 12.5%
112	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-09-33, Nilambur Block, Malappuram District including Maintenance for five years after construction	5.47	288.50 + 24.07	5.77	50,000 + VAT @ 12.5%
113	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-09-34, Nilambur Block, Malappuram District including Maintenance for five years after construction	1.92	103.90 + 8.45	2.08	31,300 + VAT @ 12.5%
114	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-09-35, Perinthalmanna Block, Malappuram District including Maintenance for five years after construction	2.94	110.30 + 12.94	2.21	33,100 + VAT @ 12.5%
115	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-09-36, Perinthalmanna Block, Malappuram District including Maintenance for five years after construction	5.325	236.40 + 23.41	4.73	50,000 + VAT @ 12.5%
116	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-09-37, Vengara Block, Malappuram District including Maintenance for five years after construction	9.57	413.59 + 42.11	8.27	50,000 + VAT @ 12.5%
117	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-09-38, Nilambur Block, Malappuram District including Maintenance for five years after construction	3.685	178.10 + 16.21	3.56	50,000 + VAT @ 12.5%
118	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-09-39, Tirurangadi Block, Malappuram District including Maintenance for five years after construction	4.53	264.88 + 19.93	5.30	50,000 + VAT @ 12.5%
119	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-09-40, Wandoor Block, Malappuram District including Maintenance for five years after construction	2.90	101.53 + 12.76	2.03	30,400 + VAT @ 12.5%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
120	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-09-41, Wandoor Block, Malappuram District including Maintenance for five years after construction	4.42	150.66 + 19.45	3.01	43,200 + VAT @ 12.5%
121	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-09-42, Wandoor Block, Malappuram District including Maintenance for five years after construction	5.73	194.11 + 25.21	3.88	50,000 + VAT @ 12.5%
122	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-09-43, Wandoor Block, Malappuram District including Maintenance for five years after construction	2.76	135.64 + 12.15	2.71	40,700 + VAT @ 12.5%
123	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-09-44, Wandoor Block, Malappuram District including Maintenance for five years after construction	2.85	103.18 + 12.54	2.06	31,100 + VAT @ 12.5%
124	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-09-45, Wandoor Block, Malappuram District including Maintenance for five years after construction	4.80	190.94 + 21.12	3.82	50,000 + VAT @ 12.5%
125	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-09-46, Wandoor Block, Malappuram District including Maintenance for five years after construction	3	115.43 + 13.2	2.31	34,700 + VAT @ 12.5%
126	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-09-47, Wandoor Block, Malappuram District including Maintenance for five years after construction	2.115	110.03 + 9.31	2.20	33,100 + VAT @ 12.5%
127	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-09-48, Wandoor Block, Malappuram District including Maintenance for five years after construction	2.31	99.04 + 10.16	1.98	29,900 + VAT @ 12.5%
128	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-09-49, Wandoor Block, Malappuram District including Maintenance for five years after construction	2.78	109.75 + 12.23	2.20	33,100 + VAT @ 12.5%
129	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-09-50, Wandoor Block, Malappuram District including Maintenance for five years after construction	5.77	243.41 + 25.39	4.87	50,000 + VAT @ 12.5%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
130	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-10-12, Thrithala Block, Palakkad District including Maintenance for five years after construction	6.48	234.47 + 28.51	4.69	50,000 + VAT @ 12.5%
131	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-10-13, Pattambi Block, Palakkad District including Maintenance for five years after construction	8.20	382.51 + 36.08	7.65	50,000 + VAT @ 12.5%
132	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-10-14, Thrithala Block, Palakkad District including Maintenance for five years after construction	5.05	186.65 + 22.22	3.73	50,000 + VAT @ 12.5%
133	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-10-15, Alathur Block, Palakkad District including Maintenance for five years after construction	8.78	406.48 + 38.63	8.13	50,000 + VAT @ 12.5%
134	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-10-16, Nenmara Block, Palakkad District including Maintenance for five years after construction	10.82	410.93 + 47.57	8.22	50,000 + VAT@ 12.5%
135	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-11-14, Konny, Pandalam Parakode Blocks, Pathanamthitta District including Maintenance for five years after construction	5.075	207.14 + 22.31	4.14	50,000 + VAT@ 12.5%
136	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-11-15, Kulanada Block, Pathanamthitta District including Maintenance for five years after construction	3.643	144.86 + 16.03	2.90	43,500 + VAT@ 12.5%
137	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-11-16, Kulanada Block, Pathanamthitta District including Maintenance for five years after construction	6.615	237.55 + 29.08	4.75	50,000 + VAT@ 12.5%
138	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-11-17, Elanthur and Koipuram Blocks, Pathanamthitta District including Maintenance for five years after construction	4.46	204.06 + 19.62	4.08	50,000 + VAT@ 12.5%
139	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-11-18, Ranny Block, Pathanamthitta District including Maintenance for five years after construction	4.25	247.321 + 18.70	4.95	50,000 + VAT@ 12.5%
140	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-11-19, Ranny Block, Pathanamthitta District including Maintenance for five years after construction	5.55	330.06 + 24.42	6.60	50,000 + VAT@ 12.5%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
141	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-11-20, Ranny Block, Pathanamthitta District including Maintenance for five years after construction	6.46	412.03 + 28.42	8.24	50,000 + VAT@ 12.5%
142	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-11-21, Pulikeezhu Block, Pathanamthitta District including Maintenance for five years after construction	4.05	225.34 + 17.82	4.51	50,000 + VAT@ 12.5%
143	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-11-22, Pandalam Block, Pathanamthitta District including Maintenance for five years after construction	4.7	189.99 + 20.68	3.80	50,000 + VAT@ 12.5%
144	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-11-23, Pandalam Block, Pathanamthitta District including Maintenance for five years after construction	5.25	196.71 + 23.10	3.93	50,000 + VAT @ 12.5%
145	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-11-24, Parakode Block, Pathanamthitta District including Maintenance for five years after construction	2.50	142.40 + 11	2.85	42,800 + VAT @ 12.5%
146	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-11-25, Parakode Block, Pathanamthitta District including Maintenance for five years after construction	4.005	239.83 + 17.62	4.80	50,000 + VAT @ 12.5%
147	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-11-26, Parakode Block, Pathanamthitta District including Maintenance for five years after construction	2.034	115.81 + 8.95	2.32	34,800 + VAT @ 12.5%
148	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-11-27, Mallappally Block, Pathanamthitta District including Maintenance for five years after construction	4.02	214.79 + 17.69	4.30	50,000 + VAT @ 12.5%
149	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-11-28, Mallappally Block, Pathanamthitta District including Maintenance for five years after construction	4.10	182.61 + 18.04	3.65	50,000 + VAT @ 12.5%
150	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-11-29, Konny Blocks, Pathanamthitta District including Maintenance for five years after construction	4.095	145.34 + 18.00	2.91	43,600 + VAT @ 12.5%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
151	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-11-30, Konny Blocks, Pathanamthitta District including Maintenance for five years after construction	5.193	166.30 + 22.841	3.33	50,000 + VAT @ 12.5%
152	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-12-22, Kazhakkuttam Block, Thiruvananthapuram District including Maintenance for five years after construction	4.285	165.78 + 18.85	3.32	49,900 + VAT @ 12.5%
153	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-12-23, Nedumangad Block, Thiruvananthapuram District including Maintenance for five years after construction	5.355	315.47 + 23.56	6.31	50,000 + VAT @ 12.5%
154	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-12-24, Nedumangad Block, Thiruvananthapuram District including Maintenance for five years after construction	5.04	242.72 + 22.18	4.85	50,000 + VAT @ 12.5%
155	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-12-25, Nemom Block, Thiruvananthapuram District including Maintenance for five years after construction	3.59	225.88 + 15.79	4.52	50,000 + VAT @ 12.5%
156	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-12-26, Nemom Block, Thiruvananthapuram District including Maintenance for five years after construction	3.90	150.44 + 17.16	3.01	45,200 + VAT @ 12.5%
157	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-12-27, Vamanapuram Block, Thiruvananthapuram District including Maintenance for five years after construction	5.94	261.37 + 26.14	5.23	50,000 + VAT @ 12.5%
158	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-12-28, Vamanapuram Block, Thiruvananthapuram District including Maintenance for five years after construction	6.94	316.08 + 30.53	6.32	50,000 + VAT @ 12.5%
159	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-12-29, Vamanapuram Block, Thiruvananthapuram District including Maintenance for five years after construction	4.69	178.02 + 20.63	3.56	50,000 + VAT @ 12.5%
160	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-12-30, Vamanapuram Block, Thiruvananthapuram District including Maintenance for five years after construction	4.21	218.34 + 18.52	4.37	50,000 + VAT @ 12.5%



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
161	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-12-31, Kilimanoor Block, Thiruvananthapuram District including Maintenance for five years after construction	7.515	367.56 + 33.04	7.35	50,000 + VAT @ 12.5%
162	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-12-32, Kilimanoor Block, Thiruvananthapuram District including Maintenance for five years after construction	8.397	372.30 + 36.95	7.45	50,000 + VAT @ 12.5%
163	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-12-33, Parassala Block, Thiruvananthapuram District including Maintenance for five years after construction	7.50	276.46 + 32.99	5.53	50,000 + VAT @ 12.5%
164	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-12-34, Athiyanoor Block, Thiruvananthapuram District including Maintenance for five years after construction	3.56	113.53 + 15.66	2.27	34,000 + VAT @ 12.5%
165	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-12-35, Vellanad Block, Thiruvananthapuram District including Maintenance for five years after construction	8.94	240.21 + 39.34	4.80	50,000 + VAT @ 12.5%
166	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-12-36, Vellanad Block, Thiruvananthapuram District including Maintenance for five years after construction	11.92	340.88 + 52.46	6.82	50,000 + VAT @ 12.5%
167	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-12-37, Perumkadavila Block, Thiruvananthapuram District including Maintenance for five years after construction	6.13	293.36 + 26.97	5.87	50,000 + VAT @ 12.5%
168	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-12-38, Perumkadavila Block, Thiruvananthapuram District including Maintenance for five years after construction	3.95	231.66 + 17.38	4.63	50,000 + VAT @ 12.5%
169	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-12-39, Perumkadavila Block, Thiruvananthapuram District including Maintenance for five years after construction	4.29	192.87 + 18.87	3.86	50,000 + VAT @ 12.5%
170	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-12-40, Kazhakkuttam Block, Thiruvananthapuram District including Maintenance for five years after construction	4.164	190.72+ 18.32	3.81	50,000 + VAT @ 12.5%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
171	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-13-15, Ollukkara Block, Thrissur District including Maintenance for five years after construction	6.40	256.30+ 28.16	5.13	50,000 + VAT @ 12.5%
172	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-13-16, Ollukkara Block, Thrissur District including Maintenance for five years after construction	7.44	208.33+ 32.74	4.17	50,000 + VAT @ 12.5%
173	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-13-17, Puzhakkal Block, Thrissur District including Maintenance for five years after construction	1.27	71.21+ 5.59	1.42	21,500 + VAT @ 12.5%
174	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-13-18, Wadakkancherry Block, Thrissur District including Maintenance for five years after construction	8.35	210.23+ 36.74	4.20	50,000 + VAT @ 12.5%
175	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-13-19, Iringalakuda Block, Thrissur District including Maintenance for five years after construction	2.55	106.30+ 11.22	2.13	31,900 + VAT @ 12.5%
176	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-13-20, Puzhakkal Block, Thrissur District including Maintenance for five years after construction	7.425	185.86+ 32.64	3.72	50,000 + VAT @ 12.5%
177	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-13-21, Chalakkudy Block, Thrissur District including Maintenance for five years after construction	4.7	192.50+ 20.68	3.85	50,000 + VAT @ 12.5%
178	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-13-22, Chalakkudy Block, Thrissur District including Maintenance for five years after construction	4.08	139.20+ 17.95	2.78	41,900 + VAT @ 12.5%
179	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-13-23, Kodakara Block, Thrissur District including Maintenance for five years after construction	14.50	503.00+ 63.80	10.06	50,000 + VAT @ 12.5%
180	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-13-24, Kodakara Block, Thrissur District including Maintenance for five years after construction	6.06	158.83+ 26.66	3.18	47,600 + VAT @ 12.5%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
181	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-13-25, Wadakkancherry Block, Thrissur District including Maintenance for five years after construction	6.765	162.57+ 29.74	3.25	48,800 + VAT @ 12.5%
182	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-13-26, Chalakkudy Block, Thrissur District including Maintenance for five years after construction	2.86	200.15+ 12.58	4.00	50,000 + VAT @ 12.5%
183	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-13-27, Chalakkudy Block, Thrissur District including Maintenance for five years after construction	1.70	69.73+ 7.48	1.39	21,100 + VAT @ 12.5%
184	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-13-28, Pazhayannur Block, Thrissur District including Maintenance for five years after construction	8.98	250.08+ 39.51	5.00	50,000 + VAT @ 12.5%
185	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-13-29, Pazhayannur Block, Thrissur District including Maintenance for five years after construction	10.70	329.34+ 47.03	5.69	50,000 + VAT @ 12.5%
186	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-13-30, Pazhayannur Block, Thrissur District including Maintenance for five years after construction	9.52	274.94+ 41.89	5.50	50,000 + VAT @ 12.5%
187	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-13-31, Ollukkara Block, Thrissur District including Maintenance for five years after construction	5.72	162.40+ 25.16	3.25	48,800 + VAT @ 12.5%
188	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-13-32, Vellangalloor Block, Thrissur District including Maintenance for five years after construction	5.83	221.76+ 25.65	4.44	50,000 + VAT @ 12.5%
189	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-13-33, Chalakkudy Block, Thrissur District including Maintenance for five years after construction	2.20	86.20+ 9.68	1.72	25,900 + VAT @ 12.5%
190	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-13-34, Mathilakam Block, Thrissur District including Maintenance for five years after construction	1.59	69.36+ 7.00	1.39	20,900 + VAT @ 12.5%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
191	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-13-35, Mala Block, Thrissur District including Maintenance for five years after construction	1.125	30.60+ 4.95	0.61	9,200 + VAT @ 12.5%
192	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-13-36, Chowannur Block, Thrissur District including Maintenance for five years after construction	1.34	52.56+ 5.90	1.05	15,900 + VAT @ 12.5%
193	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-14-06, Kalpetta Block, Wayanad District including Maintenance for five years after construction	24.37	1066.22+ 107.23	21.32	50,000 + VAT@ 12.5%
194	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-14-07, Mananthavady Block, Wayanad District including Maintenance for five years after construction	18.06	826.22+ 79.47	16.52	50,000 + VAT@ 12.5%
195	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-14-08, Sulthan Bathery Block, Wayanad District including Maintenance for five years after construction	18.08	740.31+ 79.56	14.81	50,000 + VAT@ 12.5%
196	PMGSY-2008-09—Phase-VII Package No. KR-14-09, Mananthavady Block, Wayanad District including Maintenance for five years after construction	24.94	1067.83+ 109.73	21.36	50,000 + VAT@ 12.5%
197	PMGSY-2006-07—Phase-VI Package No. KR-01-13 (A), Ambalapuzha Block, Alappuzha District including Maintenance for five years after construction (Re-Tender)	1.70	97.03+ 7.49	1.94	29,200 + VAT@ 12.5%
198	PMGSY-2006-07—Phase-VI Package No. KR-01-13 (B), Ambalapuzha Block, Alappuzha District including Maintenance for five years after construction (Re-Tender)	2.04	143.48+ 8.98	2.87	43,000 + VAT@ 12.5%
199	PMGSY-2006-07—Phase-VI Package No. KR-01-13 (C), Ambalapuzha Block, Alappuzha District including Maintenance for five years after construction (Re-Tender)	2.00	180.74+ 8.8	3.62	50,000 + VAT@ 12.5%
200	PMGSY-2006-07—Phase-VI Package No. KR-01-15, Pattanakkad Block, Alappuzha District including Maintenance for five years after construction (Re-Tender)	3.005	191.68+ 13.22	3.84	50,000 + VAT@ 12.5%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
201	PMGSY-2006-07—Phase-VI Package No. KR-01-17 (A), Chambakkulam Block, Alappuzha District including Maintenance for five years after construction (Re-tender)	1.75	121.61+ 7.70	2.44	36,500 + VAT@ 12.5%
202	PMGSY-2006-07—Phase-VI Package No. KR-01-17 (B), Chambakkulam Block, Alappuzha District including Maintenance for five years after construction (Re-tender)	2.11	126.47+ 9.28	2.53	38,000 + VAT@ 12.5%
203	PMGSY-2006-07—Phase-VI Package No. KR-02-11, Vadavucode Block, Ernakulam District including Maintenance for five years after construction (Re-tender)	3.650	176.01+ 16.06	3.53	50,000 + VAT@ 12.5%
204	PMGSY-2006-07—Phase-VI Package No. KR-02-12 (A), Mulamthuruthy Block, Ernakulam District including Maintenance for five years after construction (Re-tender)	3.55	96.82+ 15.62	1.94	29,000 + VAT@ 12.5%
205	PMGSY-2006-07—Phase-VI Package No. KR-02-12 (B), Mulamthuruthy Block, Ernakulam District including Maintenance for five years after construction (Re-tender)	2.3	102.54+ 10.13	2.06	30,700 + VAT@ 12.5%
206	PMGSY-2006-07—Phase-VI Package No. KR-02-14, Vazhakkulam Block, Ernakulam District including Maintenance for five years after construction (Re-tender)	2.365	198.24+ 10.41	3.97	50,000 + VAT@ 12.5%
207	PMGSY-2006-07—Phase-VI Package No. KR-04-09, Thaliparamba Block, Kannur District including Maintenance for five years after construction (Re-tender)	11.810	828.53+ 51.96	16.58	50,000 + VAT@ 12.5%
208	PMGSY-2006-07—Phase-VI Package No. KR-04-10, Kannur Block, Kannur District including Maintenance for five years after construction (Re-tender)	2.515	130.22+ 11.07	2.61	39,000 + VAT@ 12.5%
209	PMGSY-2006-07—Phase-VI Package No. KR-04-13 (A), Thalasseri Block, Kannur District including Maintenance for five years after construction (Re-tender)	3.20	101.99+ 14.08	2.04	30,500 + VAT@ 12.5%
210	PMGSY-2006-07—Phase-VI Package No. KR-04-13 (B), Thalasseri Block, Kannur District including Maintenance for five years after construction (Re-tender)	3.28	105.88+ 14.44	2.12	31,800 + VAT@ 12.5%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
211	PMGSY-2006-07—Phase-VI Package No. KR-04-17 (A), Irikkur Block, Kannur District including Maintenance for five years after construction (Re-tender)	3.03	130.81+ 13.340	2.62	39,200 + VAT@ 12.5%
212	PMGSY-2006-07—Phase-VI Package No. KR-04-17 (B), Irikkur Block, Kannur District including Maintenance for five years after construction (Re-tender)	2.03	117.22+ 8.93	2.35	35,200 + VAT@ 12.5%
213	PMGSY-2006-07—Phase-VI Package No. KR-07-12 (A), Madappally, Pallam, and Vazhoor Blocks, Kottayam District including Maintenance for five years after construction (Re-tender)	2.38	116.67+ 10.47	2.34	35,000 + VAT@ 12.5%
214	PMGSY-2006-07—Phase-VI Package No. KR-07-13 (A), Kaduthuruthy Block, Kottayam District including Maintenance for five years after construction (Re-tender)	5.121	165.49+ 22.53	3.31	49,600 + VAT@ 12.5%
215	PMGSY-2006-07—Phase-VI Package No. KR-07-13 (B), Kaduthuruthy Block, Kottayam District including Maintenance for five years after construction (Re-tender)	4.27	142.56+ 18.80	2.85	42,800 + VAT@ 12.5%
216	PMGSY-2006-07—Phase-VI Package No. KR-07-15 (B), Kaduthuruthy Block, Kottayam District including Maintenance for five years after construction (Re-tender)	3.79	131.77+ 16.68	2.64	39,500 + VAT@ 12.5%
217	PMGSY-2006-07—Phase-VI Package No. KR-07-15 (C), Kaduthuruthy Block, Kottayam District including Maintenance for five years after construction (Re-tender)	3.585	156.44+ 15.77	3.13	47,000 + VAT@ 12.5%
218	PMGSY-2006-07—Phase-VI Package No. KR-09-14, Tanur Block, Malappuram District including Maintenance for five years after construction (Re-tender)	6.740	497.27+ 29.66	9.95	50,000 + VAT@ 12.5%
219	PMGSY-2006-07—Phase-VI Package No. KR-09-15 (C), Wandoor Block, Malappuram District including Maintenance for five years after construction (Re-tender)	1.8	125.48+ 7.92	2.51	37,600 + VAT@ 12.5%
220	PMGSY-2006-07—Phase-VI Package No. KR-09-18 (A), Nilambur Block, Malappuram District including Maintenance for five years after construction (Re-tender)	4.68	250.49+ 20.59	5.01	50,000 + VAT@ 12.5%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
221	PMGSY-2006-07—Phase-VI Package No. KR-09-19 (A), Nilambur Block, Malappuram District including Maintenance for five years after construction (Re-Tender)	3.09	164.89+ 13.60	3.30	49,500 + VAT@ 12.5%
222	PMGSY-2006-07—Phase-VI Package No. KR-09-19 (B), Nilambur Block, Malappuram District including Maintenance for five years after construction (Re-Tender)	4.315	210.52+ 18.99	4.22	50,000 + VAT@ 12.5%
223	PMGSY-2006-07—Phase-VI Package No. KR-09-19 (C), Nilambur Block, Malappuram District including Maintenance for five years after construction (Re-Tender)	2.73	135.75+ 12.01	2.72	40,700 + VAT@ 12.5%
224	PMGSY-2006-07—Phase-VI Package No. KR-10-09 (B), Mannarkkad Block, Palakkad District including Maintenance for five years after construction (Re-Tender)	2.450	212.82+ 10.78	4.26	50,000 + VAT@ 12.5%
225	PMGSY-2006-07—Phase-VI Package No. KR-10-10 (A), Malampuzha Block, Palakkad District including Maintenance for five years after construction (Re-Tender)	3.41	122.98+ 15.00	2.46	36,900 + VAT@ 12.5%
226	PMGSY-2006-07—Phase-VI Package No. KR-10-10 (B), Malampuzha Block, Palakkad District including Maintenance for five years after construction (Re-Tender)	2.35	183.83+ 10.34	3.68	50,000 + VAT@ 12.5%
227	PMGSY-2006-07—Phase-VI Package No. KR-11-07 (A), Parakode Block, Pathanamthitta District including Maintenance for five years after construction (Re-Tender)	3.25	170.18+ 14.30	3.41	50,000 + VAT@ 12.5%
228	PMGSY-2006-07—Phase-VI Package No. KR-11-08, Pulikeezhu Block, Pathanamthitta District including Maintenance for five years after construction (Re-Tender)	3.290	240.91+ 14.49	4.82	50,000 + VAT@ 12.5%
229	PMGSY-2006-07—Phase-VI Package No. KR-11-09 (A), Ranny Block, Pathanamthitta District including Maintenance for five years after construction (Re-Tender)	3.860	169.52+ 16.98	3.40	50,000 + VAT@ 12.5%
230	PMGSY-2006-07—Phase-VI Package No. KR-11-09 (B), Ranny Block, Pathanamthitta District including Maintenance for five years after construction (Re-Tender)	2.200	98.03+ 9.68	1.97	29,500 + VAT@ 12.5%



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
231	PMGSY-2006-07—Phase-VI Package No. KR-11-09 (C), Ranny Block, Pathanamthitta District including Maintenance for five years after construction (Re-Tender)	2.600	115.78+ 11.44	2.32	34,700 + VAT@ 12.5%
232	PMGSY-2006-07—Phase-VI Package No. KR-11-12 (A), Mallappally Block, Pathanamthitta District including Maintenance for five years after construction (Re-Tender)	2.00	102.96+ 8.80	2.06	30,900 + VAT@ 12.5%
233	PMGSY-2006-07—Phase-VI Package No. KR-11-12 (B), Mallappally Block, Pathanamthitta District including Maintenance for five years after construction (Re-Tender)	2.6	126.11+ 11.44	2.53	37,800 + VAT@ 12.5%
234	PMGSY-2006-07—Phase-VI Package No. KR-11-12 (C), Mallappally Block, Pathanamthitta District including Maintenance for five years after construction (Re-Tender)	3.2	156.64+ 14.08	3.14	47,000 + VAT@ 12.5%
235	PMGSY-2006-07—Phase-VI Package No. KR-11-13 (A), Ranny Block, Pathanamthitta District including Maintenance for five years after construction (Re-Tender)	3.510	224.49+ 15.44	4.49	50,000 + VAT@ 12.5%
236	PMGSY-2006-07—Phase-VI Package No. KR-11-13 (B), Ranny Block, Pathanamthitta District including Maintenance for five years after construction (Re-Tender)	3.100	165.34+ 13.65	3.31	49,600 + VAT@ 12.5%
237	PMGSY-2006-07—Phase-VI Package No. KR-12-11 (B), Chirayinkeezhu Block, Thiruvananthapuram District including Maintenance for five years after construction (Re-Tender)	3.642	142.42+ 16.02	2.85	42,700 + VAT@ 12.5%
238	PMGSY-2006-07—Phase-VI Package No. KR-12-12 (B), Velland Block, Thiruvananthapuram District including Maintenance for five years after construction (Re-Tender)	2.594	152.25+ 11.41	3.05	45,700 + VAT@ 12.5%
239	PMGSY-2006-07—Phase-VI Package No. KR-12-13 (A), Nedumangad Block, Thiruvananthapuram District including Maintenance for five years after construction (Re-Tender)	1.86	94.75+ 8.18	1.90	28,400 + VAT@ 12.5%
240	PMGSY-2006-07—Phase-VI Package No. KR-12-13 (B), Nedumangad Block, Thiruvananthapuram District including Maintenance for five years after construction (Re-Tender)	2.535	103.74+ 11.15	2.08	31,100 + VAT@ 12.5%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
241	PMGSY-2006-07—Phase-VI Package No. KR-12-13 (C), Nedumangad Block, Thiruvananthapuram District including Maintenance for five years after construction (Re-Tender)	2.500	92.21+ 11.01	1.85	27,700 + VAT@ 12.5%
242	PMGSY-2006-07—Phase-VI Package No. KR-12-13 (E), Nedumangad Block, Thiruvananthapuram District including Maintenance for five years after construction (Re-tender)	3.425	168.09+ 15.07	3.37	50,000 + VAT@ 12.5%
243	PMGSY-2006-07—Phase-VI Package No. KR-12-17 (A), Parassala Block, Thiruvananthapuram District including Maintenance for five years after construction (Re-tender)	3.271	100.74+ 14.39	2.02	30,200 + VAT@ 12.5%
244	PMGSY-2006-07—Phase-VI Package No. KR-12-17 (B), Parassala Block, Thiruvananthapuram District including Maintenance for five years after construction (Re-tender)	2.531	107.28+ 11.14	2.15	32,200 + VAT@ 12.5%
245	PMGSY-2006-07—Phase-VI Package No. KR-12-18 (A), Kazhakkuttam Block, Thiruvananthapuram District including Maintenance for five years after construction (Re-tender)	2.39	138.24+ 10.51	2.77	41,500 + VAT@ 12.5%
246	PMGSY-2006-07—Phase-VI Package No. KR-12-18 (B), Kazhakkuttam Block, Thiruvananthapuram District including Maintenance for five years after construction (Re-tender)	3.95	196.39+ 17.38	3.93	50,000 + VAT@ 12.5%
247	PMGSY-2006-07—Phase-VI Package No. KR-12-19 (B), Nemom Block, Thiruvananthapuram District including Maintenance for five years after construction (Re-tender)	1.345	103.09+ 5.92	2.07	30,900 + VAT@ 12.5%
248	PMGSY-2006-07—Phase-VI Package No. KR-13-08, Cherpu Block, Thrissur District including Maintenance for five years after construction (Re-tender)	3.750	215.03+ 16.50	4.30	50,000 + VAT@ 12.5%
249	PMGSY-2006-07—Phase-VI Package No. KR-13-10 (B), Chalakkudy Block, Thrissur District including Maintenance for five years after construction (Re-tender)	2.48	140.22+ 10.91	2.81	42,000 + VAT@ 12.5%
250	PMGSY-2006-07—Phase-VI Package No. KR-13-11 (A), Cherpu Block, Thrissur District including Maintenance for five years after construction (Re-tender)	5.025	175.83+ 22.13	3.52	50,000 + VAT@ 12.5%
251	PMGSY-2006-07—Phase-VI Package No. KR-13-11 (B), Cherpu Block, Thrissur District including Maintenance for five years after construction (Re-tender)	2.696	93.51+ 11.86	1.87	28,000 + VAT@ 12.5%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
241	PMGSY-2006-07—Phase-VI Package No. KR-12-13 (C), Nedumangad Block, Thiruvananthapuram District including Maintenance for five years after construction (Re-Tender)	2.500	92.21+ 11.01	1.85	27,700 + VAT@ 12.5%
242	PMGSY-2006-07—Phase-VI Package No. KR-12-13 (E), Nedumangad Block, Thiruvananthapuram District including Maintenance for five years after construction (Re-tender)	3.425	168.09+ 15.07	3.37	50,000 + VAT@ 12.5%
243	PMGSY-2006-07—Phase-VI Package No. KR-12-17 (A), Parassala Block, Thiruvananthapuram District including Maintenance for five years after construction (Re-tender)	3.271	100.74+ 14.39	2.02	30,200 + VAT@ 12.5%
244	PMGSY-2006-07—Phase-VI Package No. KR-12-17 (B), Parassala Block, Thiruvananthapuram District including Maintenance for five years after construction (Re-tender)	2.531	107.28+ 11.14	2.15	32,200 + VAT@ 12.5%
245	PMGSY-2006-07—Phase-VI Package No. KR-12-18 (A), Kazhakkuttam Block, Thiruvananthapuram District including Maintenance for five years after construction (Re-tender)	2.39	138.24+ 10.51	2.77	41,500 + VAT@ 12.5%
246	PMGSY-2006-07—Phase-VI Package No. KR-12-18 (B), Kazhakkuttam Block, Thiruvananthapuram District including Maintenance for five years after construction (Re-tender)	3.95	196.39+ 17.38	3.93	50,000 + VAT@ 12.5%
247	PMGSY-2006-07—Phase-VI Package No. KR-12-19 (B), Nemom Block, Thiruvananthapuram District including Maintenance for five years after construction (Re-tender)	1.345	103.09+ 5.92	2.07	30,900 + VAT@ 12.5%
248	PMGSY-2006-07—Phase-VI Package No. KR-13-08, Cherpu Block, Thrissur District including Maintenance for five years after construction (Re-tender)	3.750	215.03+ 16.50	4.30	50,000 + VAT@ 12.5%
249	PMGSY-2006-07—Phase-VI Package No. KR-13-10 (B), Chalakkudy Block, Thrissur District including Maintenance for five years after construction (Re-tender)	2.48	140.22+ 10.91	2.81	42,000 + VAT@ 12.5%
250	PMGSY-2006-07—Phase-VI Package No. KR-13-11 (A), Cherpu Block, Thrissur District including Maintenance for five years after construction (Re-tender)	5.025	175.83+ 22.13	3.52	50,000 + VAT@ 12.5%
251	PMGSY-2006-07—Phase-VI Package No. KR-13-11 (B), Cherpu Block, Thrissur District including Maintenance for five years after construction (Re-tender)	2.696	93.51+ 11.86	1.87	28,000 + VAT@ 12.5%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
252	PMGSY-2005-06—Phase-V Package No. KR-01-09, Veliyanad Block, Alappuzha District including Maintenance for five years after construction (Re-tender)	5.150	659.70+ 22.66	10.00	50,000 + VAT@ 12.5%
253	PMGSY-2005-06—Phase-V Package No. KR-01-11, Pattanakkad Block, Alappuzha District including Maintenance for five years after construction (Re-tender)	5.046	219.38+ 22.20	4.39	50,000 + VAT@ 12.5%
254	PMGSY-2005-06—Phase-V Package No. KR-07-08, Madappally Block, Kottayam District including Maintenance for five years after construction (Re-tender)	2.47	634.74+ 10.87	12.70	50,000 + VAT@ 12.5%
255	PMGSY-2005-06—Phase-V Package No. KR-07-09, Ettumanoor Block, Kottayam District including Maintenance for five years after construction (Re-tender)	3.80	361.81+ 16.72	7.24	50,000 + VAT@ 12.5%
256	PMGSY-2005-06—Phase-V Package No. KR-10-03, Kollangode Block, Palakkad District including Maintenance for five years after construction (Re-tender)	11.94	328.59+ 52.54	6.58	50,000 + VAT@ 12.5%
257	PMGSY-2005-06—Phase-V Package No. KR-10-04, Pattambi Block, Palakkad District including Maintenance for five years after construction (Re-tender)	11.254	357.27+ 49.50	7.15	50,000 + VAT@ 12.5%
258	PMGSY-2005-06—Phase-V Package No. KR-10-06, Chittoor Block, Palakkad District including Maintenance for five years after construction (Re-tender)	17.118	381.73+ 75.33	7.64	50,000 + VAT@ 12.5%
259	PMGSY-2004-05—Phase-IV Package No. KR-02-06, Parakadavu Block, Ernakulam District including Maintenance for five years after construction (Re-tender)	6.15	147.66+ 27.06	2.96	44,400 + VAT@ 12.5%
260	PMGSY-2003-04—Phase-III Package No. KR-11-04, Pulikeezhu Block, Pathanamthitta District (Re-tender)	5.265	260.89	5.22	50,000 + VAT@ 12.5%

The earnest money should be deposited along with the tenders in the appropriate form as per the tender documents. The tender shall be issued on payment by Demand Draft drawn in the favour of Member Secretary, Kerala State Rural Roads Development Agency and payable at Thiruvananthapuram for 0.15% of the cost of the work rounded to nearest multiple of Rs.100 subject a Maximum of Rs. 25,000+VAT @ 12.5% only (non refundable) and 50% of the cost of the original upper rounded to nearest multiples of Rs. 100+VAT @ 12.5% (non-refundable) for each additional copies.

The authorized tender documents are available for inspection and sales in the Office of Member Secretary, Kerala State Rural Roads Development Agency from 19-1-2009 to 2-2-2009 during office hours on all working days.

The tender documents are available at [www.crd.kerala.gov.in](http://www.crd.kerala.gov.in)

The tender documents can be downloaded from the Website. If downloaded, the cost of tender documents by Demand Draft in favour of Kerala State Rural Roads Development Agency (KSRRDA) payable at Thiruvananthapuram should be enclosed in a separate cover along with the bid document.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി തിരുവനന്തപുരം കേരള സ്റ്റേറ്റ് റൂറൽ റോഡ്സ് ഡവലപ്മെന്റ് ഏജൻസിയിലെ സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കുവേണ്ടി പരിചയ സമ്പന്നരും സാങ്കേതികശേഷിയുള്ളവരും കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്/കേന്ദ്ര പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്/റെയിൽവേ വകുപ്പ് തുടങ്ങിയവയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരുമായ എ ക്ലാസ് കരാറുകാർ/സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവരിൽ നിന്നും ശതമാന നിരക്കിലുള്ള മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 10-2-2009 വൈകുന്നേരം 5 മണിവരെ മുദ്രവെച്ച കവറുകളിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കേരള സ്റ്റേറ്റ് റൂറൽ റോഡ്സ് ഡവലപ്മെന്റ് ഏജൻസി, റ്റി.സി. 28/885, സി. എസ്.ഐ. ബിൽഡിംഗ്, പുത്തൻചന്ത, തിരുവനന്തപുരം-685 001 എന്ന ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്.

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവർത്തിയുടെ പേര്	നീളം (കി. മീ.)	അടങ്കൽ തുക (രൂപ ലക്ഷത്തിൽ)	നിരതദ്രവ്യം (രൂപ ലക്ഷത്തിൽ)	ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില രണ്ട് പകർപ്പ് സഹിതം (രൂപ)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-01-18, ഭരണിക്കാവ് ബ്ലോക്ക്, ആലപ്പുഴ ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	8.19	263.09 + 36.03	5.26	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
2	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-01-19, ഭരണിക്കാവ് ബ്ലോക്ക്, ആലപ്പുഴ ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	6.59	261.90 + 29.00	5.24	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
3	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-01-20, ചമ്പക്കുളം ബ്ലോക്ക്, ആലപ്പുഴ ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	4.75	319.09 + 20.91	6.38	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
4	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-01-21, ചെങ്ങന്നൂർ ബ്ലോക്ക്, ആലപ്പുഴ ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	5.43	283.23 + 23.89	5.66	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
5	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09 —VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-01-22, മാവേലിക്കര ബ്ലോക്ക്, ആലപ്പുഴ ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	3.72	207.72 + 16.36	4.15	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
6	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-01-23, പട്ടണക്കാട് ബ്ലോക്ക്, ആലപ്പുഴ ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	2.36	89.44 + 10.40	1.79	26,800 + വാറ്റ് @ 12.5 %
7	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-01-24, വെളിയനാട് ബ്ലോക്ക്, ആലപ്പുഴ ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	5.31	271.48 + 23.36	5.43	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
8	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-01-25, വെളിയനാട് ബ്ലോക്ക്, ആലപ്പുഴ ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	2.17	158.19 + 9.55	3.16	47,500 + വാറ്റ് @ 12.5 %
9	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-01-26, വെളിയനാട് ബ്ലോക്ക്, ആലപ്പുഴ ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	6.34	447.28 + 27.90	8.95	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-02-16, കൂവപ്പടി ബ്ലോക്ക്, എറണാകുളം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	4.85	189.44 + 21.34	3.79	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
11	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-02-17, ഇടപ്പള്ളി ബ്ലോക്ക്, എറണാകുളം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	1.18	78.12 + 5.19	1.56	4,23,500 + വാറ്റ് @ 12.5 %
12	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-02-18, ഇടപ്പള്ളി ബ്ലോക്ക്, എറണാകുളം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	0.92	79.77 + 4.05	1.60	24,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
13	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-03-16, കട്ടപ്പന ബ്ലോക്ക്, ഇടുക്കി ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	9.63	404.17 + 42.37	8.08	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
14	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-03-17, കട്ടപ്പന ബ്ലോക്ക്, ഇടുക്കി ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	11.71	573.44 + 51.53	11.47	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
15	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-03-18, കട്ടപ്പന ബ്ലോക്ക്, ഇടുക്കി ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	10.06	426.31 + 44.27	8.53	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
16	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-03-19, അഴുത ബ്ലോക്ക്, ഇടുക്കി ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	6.04	289.77 + 26.58	5.80	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
17	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-03-20, അഴുത ബ്ലോക്ക്, ഇടുക്കി ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	12.4	494.22 + 54.56	9.88	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
18	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-03-21, അഴുത ബ്ലോക്ക്, ഇടുക്കി ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	9.15	436.76 + 40.26	8.74	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
19	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-03-22, അഴുത ബ്ലോക്ക്, ഇടുക്കി ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	10.44	469.38 + 45.94	9.39	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
20	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-03-23, ദേവികുളം ബ്ലോക്ക്, ഇടുക്കി ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	4.41	271.12 + 19.40	5.42	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
21	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-03-24, ദേവികുളം ബ്ലോക്ക്, ഇടുക്കി ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	10.20	442.25 + 44.88	8.85	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-03-25, ദേവികുളം ബ്ലോക്ക്, ഇടുക്കി ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	7.379	403.73 + 32.47	8.07	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
23	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-03-26, അടിമാലി ബ്ലോക്ക്, ഇടുക്കി ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	9.08	453.03 + 39.95	9.06	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
24	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-03-27, ഇളംദേശം ബ്ലോക്ക്, ഇടുക്കി ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	11.178	520.55 + 49.18	10.41	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
25	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-03-28, കട്ടപ്പന ബ്ലോക്ക്, ഇടുക്കി ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	10.02	337.11 + 44.01	6.74	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
26	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-03-29, ഇടുക്കി ബ്ലോക്ക്, ഇടുക്കി ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	10.33	457.38 + 45.47	9.15	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
27	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-03-30, ഇടുക്കി ബ്ലോക്ക്, ഇടുക്കി ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	12.27	410.62 + 53.99	8.21	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
28	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-03-31, ഇടുക്കി ബ്ലോക്ക്, ഇടുക്കി ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	10.409	522.92 + 45.80	10.46	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
29	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-03-32, അടിമാലി ബ്ലോക്ക്, ഇടുക്കി ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	9.09	338.32 + 40.00	6.77	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
30	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-03-33, ഇളംദേശം ബ്ലോക്ക്, ഇടുക്കി ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	1.43	73.98 + 6.29	1.48	22,300 + വാറ്റ് @ 12.5 %
31	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-04-18, കുത്തുപറമ്പ് ബ്ലോക്ക്, കണ്ണൂർ ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	4.75	207.04 + 20.90	4.14	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
32	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-04-19, കുത്തുപറമ്പ് ബ്ലോക്ക്, കണ്ണൂർ ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	4.425	180.39 + 19.47	3.61	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
33	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-04-20, കുത്തുപറമ്പ് ബ്ലോക്ക്, കണ്ണൂർ ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	3.901	129.56 + 17.17	2.59	38,800 + വാറ്റ് @ 12.5 %



34	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-04-21, കുത്തുപറമ്പ് ബ്ലോക്ക്, കണ്ണൂർ ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	8.19	378.14 + 36.04	5.56	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
35	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-04-22, പേരാവൂർ ബ്ലോക്ക്, കണ്ണൂർ ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	3.05	118 + 13.42	2.36	35,500 + വാറ്റ് @ 12.5 %
36	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-04-23, തളിപ്പറമ്പ് ബ്ലോക്ക്, കണ്ണൂർ ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	6.156	159.42 + 27.09	3.19	47,900 + വാറ്റ് @ 12.5 %
37	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-04-24, പേരാവൂർ ബ്ലോക്ക്, കണ്ണൂർ ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	4.222	167.63 + 18.57	3.35	24,300 + വാറ്റ് @ 12.5 %
38	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-04-25, തളിപ്പറമ്പ് ബ്ലോക്ക്, കണ്ണൂർ ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	2.77	80.61 + 12.19	1.61	33,500 + വാറ്റ് @ 12.5 %
39	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-04-26, പേരാവൂർ ബ്ലോക്ക്, കണ്ണൂർ ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	2.811	111.47 + 12.36	2.23	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
40	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-04-27, ഇരിട്ടി ബ്ലോക്ക്, കണ്ണൂർ ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	8.17	244.87 + 35.95	4.90	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
41	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-04-28, ഇരിട്ടി ബ്ലോക്ക്, കണ്ണൂർ ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	9.28	299.10 + 40.83	5.98	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
42	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-04-29, ഇരിട്ടി ബ്ലോക്ക്, കണ്ണൂർ ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	4.87	139.97 + 21.43	2.80	42,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
43	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-04-30, ഇരിട്ടി ബ്ലോക്ക്, കണ്ണൂർ ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	2.72	94.11 + 11.97	1.88	28,300 + വാറ്റ് @ 12.5 %
44	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-04-31, തളിപ്പറമ്പ് ബ്ലോക്ക്, കണ്ണൂർ ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	3.685	122.84 + 16.21	2.46	36,800 + വാറ്റ് @ 12.5 %
45	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-04-32, പയന്നൂർ ബ്ലോക്ക്, കണ്ണൂർ ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	6.02	177.41 + 26.49	3.55	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-04-33, ഇരിട്ടി ബ്ലോക്ക്, കണ്ണൂർ ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	7.52	217.62 + 33.09	4.35	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
47	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-04-34, പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക്, കണ്ണൂർ ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	4.68	190.25 + 20.59	3.81	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
48	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-04-35, പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക്, കണ്ണൂർ ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	3.65	128.84 + 16.06	2.58	38,700 + വാറ്റ് @ 12.5 %
49	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-04-36, ഇരിക്കൂർ ബ്ലോക്ക്, കണ്ണൂർ ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	4.07	211.02 + 17.91	4.22	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
50	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-04-37, ഇരിക്കൂർ ബ്ലോക്ക്, കണ്ണൂർ ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	6.41	304.13 + 28.20	6.08	50,000+ വാറ്റ് @ 12.5 %
51	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-04-38, ഇരിക്കൂർ ബ്ലോക്ക്, കണ്ണൂർ ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	5.85	245.09 + 25.74	4.90	50,000+ വാറ്റ് @ 12.5 %
52	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-04-39, ഇരിക്കൂർ ബ്ലോക്ക്, കണ്ണൂർ ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	4.46	173.58 + 19.62	3.47	50,000+ വാറ്റ് @ 12.5 %
53	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-04-40, ഇരിക്കൂർ ബ്ലോക്ക്, കണ്ണൂർ ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	2.73	131.27 + 12.01	2.63	39,500+ വാറ്റ് @ 12.5 %
54	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-04-41, ഇരിക്കൂർ ബ്ലോക്ക്, കണ്ണൂർ ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	3.90	228.74 + 17.16	4.57	50,000+ വാറ്റ് @ 12.5 %
55	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-04-42, ഇരിക്കൂർ ബ്ലോക്ക്, കണ്ണൂർ ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	2.51	162.93 + 11.04	3.26	48,800+ വാറ്റ് @ 12.5 %
56	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-04-43, ഇരിക്കൂർ ബ്ലോക്ക്, കണ്ണൂർ ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	5.05	269.96 + 22.22	5.40	50,000+ വാറ്റ് @ 12.5 %
57	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-04-44, തളിപ്പറമ്പ് ബ്ലോക്ക്, കണ്ണൂർ ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	3.26	112.35 + 14.35	2.25	33,900+ വാറ്റ് @ 12.5 %

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
58	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-04-45, തളിപ്പറമ്പ ബ്ലോക്ക്, കണ്ണൂർ ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	5.78	182.92 + 25.43	3.66	50,000+ വാറ്റ് @ 12.5 %
59	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-04-46, പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക്, കണ്ണൂർ ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	4.30	138.60 + 18.92	2.77	41,600+ വാറ്റ് @ 12.5 %
60	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-04-47, ഇടക്കാട് ബ്ലോക്ക്, കണ്ണൂർ ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	4.83	180 + 21.25	3.60	50,000+ വാറ്റ് @ 12.5 %
61	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-05-10, മഞ്ചേശ്വരം ബ്ലോക്ക്, കാസർകോട് ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	7.832	256.84 + 34.45	5.14	50,000+ വാറ്റ് @ 12.5 %
62	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-05-11, മഞ്ചേശ്വരം ബ്ലോക്ക്, കാസർകോട് ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	6.45	284.91 + 28.38	5.70	50,000+ വാറ്റ് @ 12.5 %
63	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-05-12, കാസർകോട് ബ്ലോക്ക്, കാസർകോട് ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	12.30	640.77 + 54.12	12.82	50,000+ വാറ്റ് @ 12.5 %
64	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-05-13, കാസർകോട് ബ്ലോക്ക്, കാസർകോട് ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	6.51	287.48 + 28.65	5.75	50,000+ വാറ്റ് @ 12.5 %
65	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-05-14, കാഞ്ഞങ്ങാട് ബ്ലോക്ക്, കാസർകോട് ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	5.35	201.96 + 23.54	4.04	50,000+ വാറ്റ് @ 12.5 %
66	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-05-15, നീലേശ്വരം ബ്ലോക്ക്, കാസർകോട് ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	11.14	470.78 + 49.02	9.42	50,000+ വാറ്റ് @ 12.5 %
67	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-05-16, കാഞ്ഞങ്ങാട് ബ്ലോക്ക്, കാസർകോട് ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	9.32	375.56 + 41.00	7.51	50,000+ വാറ്റ് @ 12.5 %
68	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-05-17, കാഞ്ഞങ്ങാട് ബ്ലോക്ക്, കാസർകോട് ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	7.54	290.56 + 33.18	5.81	50,000+ വാറ്റ് @ 12.5 %
69	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-05-18, മഞ്ചേശ്വരം ബ്ലോക്ക്, കാസർകോട് ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	10.385	340.64 + 45.67	6.81	50,000+ വാറ്റ് @ 12.5 %

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
70	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-05-19, മഞ്ചേശ്വരം ബ്ലോക്ക്, കാസർഗോഡ് ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	10.97	381.16 + 48.27	7.62	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
71	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-06-13, അഞ്ചൽ ബ്ലോക്ക്, കൊല്ലം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	2.81	123.33 + 12.36	2.47	37,100 + വാറ്റ് @ 12.5 %
72	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-06-14, കൊട്ടാരക്കര ബ്ലോക്ക്, കൊല്ലം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	4.611	173.90 + 20.29	3.48	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
73	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-06-15, പത്തനാപുരം ബ്ലോക്ക്, കൊല്ലം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	14.075	555.65 + 61.91	11.11	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
74	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-06-16, മുഖത്തല ബ്ലോക്ക്, കൊല്ലം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	7.715	229.08 + 33.92	4.58	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
75	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-06-17, ഇത്തിക്കര, ചിറ്റുമല ആന്റ് ഓച്ചിറ ബ്ലോക്ക്, കൊല്ലം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	4.325	159.44 + 19.03	3.19	47,900 + വാറ്റ് @ 12.5 %
76	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-07-16, പള്ളം ബ്ലോക്ക്, കോട്ടയം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	4.36	156.55 + 19.18	3.13	47,100 + വാറ്റ് @ 12.5 %
77	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-07-17, ഉഴവൂർ ബ്ലോക്ക്, കോട്ടയം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	2.55	93.13 + 11.22	1.86	28,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
78	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-07-18, ഉഴവൂർ ബ്ലോക്ക്, കോട്ടയം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	3.82	132.54 + 16.8	2.65	39,900 + വാറ്റ് @ 12.5 %
79	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-07-19, കടുത്തുരുത്തി ബ്ലോക്ക്, കോട്ടയം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	4.35	167.02 + 19.14	3.34	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
80	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-07-20, കടുത്തുരുത്തി ബ്ലോക്ക്, കോട്ടയം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	5.06	165.26 + 22.26	3.31	49,600 + വാറ്റ് @ 12.5 %

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
81	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-07-21, വൈക്കം ബ്ലോക്ക്, കോട്ടയം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	3.90	189.20 + 17.16	3.78	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
82	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-07-22, വാഴൂർ ബ്ലോക്ക്, കോട്ടയം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	6.285	266.40 + 27.63	5.33	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
83	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-07-23, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ബ്ലോക്ക്, കോട്ടയം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	3.38	138 + 14.87	2.76	41,500 + വാറ്റ് @ 12.5 %
84	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-08-18, കോടുവള്ളി ബ്ലോക്ക്, കോഴിക്കോട് ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	5.468	286.94 + 24.06	5.74	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
85	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-08-19, കോടുവള്ളി ബ്ലോക്ക്, കോഴിക്കോട് ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	7.645	423.70 + 33.62	8.47	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
86	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-08-20, കോടുവള്ളി ബ്ലോക്ക്, കോഴിക്കോട് ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	6.383	331.71 + 28.07	6.63	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
87	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-08-21, കുന്നമംഗലം ബ്ലോക്ക്, കോഴിക്കോട് ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	4.30	207.70 + 18.92	4.15	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
88	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-08-22, കുന്നമംഗലം ബ്ലോക്ക്, കോഴിക്കോട് ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	7.35	395.60 + 32.34	7.91	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
89	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-08-23, കുന്നമംഗലം ബ്ലോക്ക്, കോഴിക്കോട് ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	3.14	161.10 + 13.82	3.22	48,400 + വാറ്റ് @ 12.5 %
90	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-08-24, തുനേരി ബ്ലോക്ക്, കോഴിക്കോട് ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	8.277	397.44 + 36.39	7.95	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
91	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-08-25, തുനേരി ബ്ലോക്ക്, കോഴിക്കോട് ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	6.995	331.47 + 30.75	6.63	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
92	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-08-26, പന്തലായിനി ബ്ലോക്ക്, കോഴിക്കോട് ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	2.46	106.88 + 10.83	2.14	32,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
93	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-08-27, പേരാമ്പ്ര ബ്ലോക്ക്, കോഴിക്കോട് ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	7.21	296.16 + 31.72	5.92	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
94	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-08-28, കുന്नुമ്മേൽ ബ്ലോക്ക്, കോഴിക്കോട് ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	3.81	160.35 + 16.476	3.21	48,200 + വാറ്റ് @ 12.5 %
95	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-08-29, കുന്नुമ്മേൽ ബ്ലോക്ക്, കോഴിക്കോട് ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	6.965	277.98 + 30.62	5.56	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
96	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-08-30, കുന്नुമ്മേൽ ബ്ലോക്ക്, കോഴിക്കോട് ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	3.575	190.67 + 15.73	3.81	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
97	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-08-31, കുന്नुമ്മേൽ ബ്ലോക്ക്, കോഴിക്കോട് ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	2.74	124.87 + 12.06	2.50	37,500 + വാറ്റ് @ 12.5 %
98	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-08-32, മേലടി ബ്ലോക്ക്, കോഴിക്കോട് ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	3.20	167.72 + 14.08	3.35	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
99	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-08-33, ബാലുശ്ശേരി ബ്ലോക്ക്, കോഴിക്കോട് ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	5.08	208.24 + 22.35	4.16	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
100	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-08-34, കുന്നമംഗലം, ബ്ലോക്ക്, കോഴിക്കോട് ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	6.00	307.60 + 26.40	6.15	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
101	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-09-22, നിലമ്പൂർ ബ്ലോക്ക്, മലപ്പുറം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	4.185	199.40 + 18.41	3.99	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
102	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-09-23, നിലമ്പൂർ ബ്ലോക്ക്, മലപ്പുറം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	5.78	261.40 + 25.43	5.23	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
103	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-09-24, നിലമ്പൂർ ബ്ലോക്ക്, മലപ്പുറം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	3.15	209.10 + 13.86	4.18	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
104	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-09-25, നിലമ്പൂർ ബ്ലോക്ക്, മലപ്പുറം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	3.63	192.10 + 15.97	3.84	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
105	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-09-26, നിലമ്പൂർ ബ്ലോക്ക്, മലപ്പുറം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	2.865	175.30 + 12.61	3.51	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
106	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-09-27, നിലമ്പൂർ ബ്ലോക്ക്, മലപ്പുറം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	2.95	147.00 + 12.98	2.94	44,200 + വാറ്റ് @ 12.5 %
107	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-09-28, നിലമ്പൂർ ബ്ലോക്ക്, മലപ്പുറം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	4.10	201.20 + 18.04	4.02	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
108	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-09-29, അരീക്കോട് ബ്ലോക്ക്, മലപ്പുറം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	4.56	165.93 + 20.06	3.32	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
109	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-09-30, വണ്ടൂർ ബ്ലോക്ക്, മലപ്പുറം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	2.53	129.80 + 11.13	2.60	39,100 + വാറ്റ് @ 12.5 %
110	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-09-31, വണ്ടൂർ ബ്ലോക്ക്, മലപ്പുറം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	3.87	155.06 + 17.03	3.10	46,700 + വാറ്റ് @ 12.5 %
111	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-09-32, അരീക്കോട് ബ്ലോക്ക്, മലപ്പുറം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	5.61	214.21 + 24.68	4.28	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
112	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-09-33, നിലമ്പൂർ ബ്ലോക്ക്, മലപ്പുറം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	5.47	288.50 + 24.07	5.77	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
113	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-09-34, നിലമ്പൂർ ബ്ലോക്ക്, മലപ്പുറം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	1.92	103.90 + 8.45	2.08	31,300 + വാറ്റ് @ 12.5 %
114	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-09-35, പെരുന്തൽമണ്ണ ബ്ലോക്ക്, മലപ്പുറം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	2.94	110.30 + 12.94	2.21	33,100 + വാറ്റ് @ 12.5 %
115	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-09-36, പെരുന്തൽമണ്ണ ബ്ലോക്ക്, മലപ്പുറം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	5.325	236.40 + 23.41	4.73	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
116	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-09-37, വേങ്ങര ബ്ലോക്ക്, മലപ്പുറം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	9.57	413.59 + 42.11	8.27	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
117	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-09-38, നിലമ്പൂർ ബ്ലോക്ക്, മലപ്പുറം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	3.685	178.10 + 16.21	3.56	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
118	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-09-39, തിരുരങ്ങാടി ബ്ലോക്ക്, മലപ്പുറം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	4.53	264.88 + 19.93	5.30	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
119	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-09-40, വണ്ടൂർ ബ്ലോക്ക്, മലപ്പുറം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	2.90	101.53 + 12.76	2.03	30,400 + വാറ്റ് @ 12.5 %
120	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-09-41, വണ്ടൂർ ബ്ലോക്ക്, മലപ്പുറം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	4.42	150.66 + 19.45	3.01	43,200 + വാറ്റ് @ 12.5 %
121	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-09-42, വണ്ടൂർ ബ്ലോക്ക്, മലപ്പുറം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	5.73	194.11 + 25.21	3.88	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
122	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-09-43, വണ്ടൂർ ബ്ലോക്ക്, മലപ്പുറം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	2.76	135.64 + 12.15	2.71	40,700 + വാറ്റ് @ 12.5 %
123	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-09-44, വണ്ടൂർ ബ്ലോക്ക്, മലപ്പുറം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	2.85	103.18 + 12.54	2.06	31,100 + വാറ്റ് @ 12.5 %
124	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-09-45, വണ്ടൂർ ബ്ലോക്ക്, മലപ്പുറം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	4.80	190.94 + 21.12	3.82	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
125	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-09-46, വണ്ടൂർ ബ്ലോക്ക്, മലപ്പുറം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	3	115.43 + 13.2	2.31	34,700 + വാറ്റ് @ 12.5 %
126	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-09-47, വണ്ടൂർ ബ്ലോക്ക്, മലപ്പുറം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	2.115	110.03 + 9.31	2.20	33,100 + വാറ്റ് @ 12.5 %
127	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-09-48, വണ്ടൂർ ബ്ലോക്ക്, മലപ്പുറം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	2.31	99.04 + 10.16	1.98	29,900 + വാറ്റ് @ 12.5 %
128	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-09-49, വണ്ടൂർ ബ്ലോക്ക്, മലപ്പുറം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	2.78	109.75 + 12.23	2.20	33,100 + വാറ്റ് @ 12.5 %

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
129	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-09-50, വണ്ടൂർ ബ്ലോക്ക്, മലപ്പുറം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	5.77	243.41 + 25.39	4.87	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
130	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-10-12, തൃത്താല ബ്ലോക്ക്, പാലക്കാട് ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	6.48	234.47 + 28.51	4.69	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
131	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-10-13, പട്ടാമ്പി ബ്ലോക്ക്, പാലക്കാട് ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	8.20	382.51 + 36.08	7.65	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
132	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-10-14, തൃത്താല ബ്ലോക്ക്, പാലക്കാട് ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	5.05	186.65 + 22.22	3.73	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
133	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-10-15, ആലത്തൂർ ബ്ലോക്ക്, പാലക്കാട് ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	8.78	406.48 + 38.63	8.13	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
134	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-10-16, നെന്മാറ ബ്ലോക്ക്, പാലക്കാട് ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	10.82	410.93 + 47.57	8.22	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
135	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-11-14, കോന്നി, പത്തളം, പറക്കോട് ബ്ലോക്ക്, പത്തനംതിട്ട ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റ പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	5.075	207.14 + 22.31	4.14	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
136	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-11-15, കുളനട ബ്ലോക്ക്, പത്തനംതിട്ട ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	3.643	144.86 + 16.03	2.90	43,500 + വാറ്റ് @ 12.5 %
137	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-11-16, കുളനട ബ്ലോക്ക്, പത്തനംതിട്ട ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	6.615	237.55 + 29.08	4.75	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
138	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-11-17, ഇലത്തൂർ ബ്ലോക്ക്, പത്തനംതിട്ട ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	4.46	204.06 + 19.62	4.08	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
139	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-11-18, റാന്നി ബ്ലോക്ക്, പത്തനംതിട്ട ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	4.25	247.321 + 18.70	4.95	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
140	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-11-19, റാന്നി ബ്ലോക്ക്, പത്തനംതിട്ട ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	5.55	330.06 + 24.42	6.60	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
129	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-09-50, വണ്ടൂർ ബ്ലോക്ക്, മലപ്പുറം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	5.77	243.41 + 25.39	4.87	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
130	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-10-12, തൃത്താല ബ്ലോക്ക്, പാലക്കാട് ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	6.48	234.47 + 28.51	4.69	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
131	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-10-13, പട്ടാമ്പി ബ്ലോക്ക്, പാലക്കാട് ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	8.20	382.51 + 36.08	7.65	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
132	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-10-14, തൃത്താല ബ്ലോക്ക്, പാലക്കാട് ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	5.05	186.65 + 22.22	3.73	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
133	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-10-15, ആലത്തൂർ ബ്ലോക്ക്, പാലക്കാട് ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	8.78	406.48+ 38.63	8.13	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
134	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-10-16, നെന്മാറ ബ്ലോക്ക്, പാലക്കാട് ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	10.82	410.93 + 47.57	8.22	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
135	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-11-14, കോന്നി, പത്തളം, പറക്കോട് ബ്ലോക്ക്, പത്തനംതിട്ട ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റ പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	5.075	207.14 + 22.31	4.14	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
136	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-11-15, കുളനട ബ്ലോക്ക്, പത്തനംതിട്ട ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	3.643	144.86 + 16.03	2.90	43,500 + വാറ്റ് @ 12.5 %
137	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-11-16, കുളനട ബ്ലോക്ക്, പത്തനംതിട്ട ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	6.615	237.55 + 29.08	4.75	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
138	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-11-17, ഇലത്തൂർ ബ്ലോക്ക്, പത്തനംതിട്ട ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	4.46	204.06 + 19.62	4.08	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
139	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-11-18, റാന്നി ബ്ലോക്ക്, പത്തനംതിട്ട ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	4.25	247.321 + 18.70	4.95	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
140	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-11-19, റാന്നി ബ്ലോക്ക്, പത്തനംതിട്ട ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	5.55	330.06 + 24.42	6.60	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
153	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-12-23, നെടുമങ്ങാട് ബ്ലോക്ക്, തിരുവനന്തപുരം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	5.355	315.47 + 23.56	6.31	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
154	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-12-24, നെടുമങ്ങാട് ബ്ലോക്ക്, തിരുവനന്തപുരം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	5.04	242.72 + 22.18	4.85	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
155	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-12-25, നേമം ബ്ലോക്ക്, തിരുവനന്തപുരം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	3.59	225.88 + 15.79	4.52	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
156	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-12-26, നേമം ബ്ലോക്ക്, തിരുവനന്തപുരം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	3.90	150.44 + 17.16	3.01	45,200 + വാറ്റ് @ 12.5 %
157	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-12-27, വാമനപുരം ബ്ലോക്ക്, തിരുവനന്തപുരം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	5.94	261.37 + 26.14	5.23	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
158	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-12-28, വാമനപുരം ബ്ലോക്ക്, തിരുവനന്തപുരം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	6.94	316.08 + 30.53	6.32	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
159	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-12-29, വാമനപുരം ബ്ലോക്ക്, തിരുവനന്തപുരം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	4.69	178.02 + 20.63	3.56	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
160	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-12-30, വാമനപുരം ബ്ലോക്ക്, തിരുവനന്തപുരം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	4.21	218.34 + 18.52	4.37	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
161	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-13-31, കിളിമാനൂർ ബ്ലോക്ക്, തിരുവനന്തപുരം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	7.515	367.56 + 33.04	7.35	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
162	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-13-32, കിളിമാനൂർ ബ്ലോക്ക്, തിരുവനന്തപുരം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	8.397	372.30 + 36.95	7.45	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
163	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-12-33, പാറശ്ശാല ബ്ലോക്ക്, തിരുവനന്തപുരം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	7.50	276.46 + 32.99	5.53	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
164	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-12-34, അതിയന്നൂർ ബ്ലോക്ക്, തിരുവനന്തപുരം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	3.56	113.53 + 15.66	2.27	34,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
165	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-12-35, വെള്ളനാട് ബ്ലോക്ക്, തിരുവനന്തപുരം ജില്ല (പണിപൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	8.94	240.21 + 39.34	4.80	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
166	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-12-36, വെള്ളനാട് ബ്ലോക്ക്, തിരുവനന്തപുരം (പണിപൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	11.92	340.88 + 52.46	6.82	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
167	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-12-37, പെരുങ്കടവിള ബ്ലോക്ക്, തിരുവനന്തപുരം ജില്ല (പണിപൂർത്തീകരിച്ചതിനു ശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	6.13	293.36 + 26.97	5.87	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
168	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-12-38, പെരുങ്കടവിള ബ്ലോക്ക്, തിരുവനന്തപുരം ജില്ല (പണിപൂർത്തീകരിച്ചതിനു ശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	3.95	231.66 + 17.38	4.63	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
169	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-12-39, പെരുങ്കടവിള ബ്ലോക്ക്, തിരുവനന്തപുരം ജില്ല (പണിപൂർത്തീകരിച്ചതിനു ശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	4.29	192.87 + 18.87	3.86	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
170	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-12-40, കഴക്കൂട്ടം ബ്ലോക്ക്, തിരുവനന്തപുരം ജില്ല (പണിപൂർത്തീകരിച്ചതിനു ശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	4.164	190.72 + 18.32	3.81	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
171	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-13-15, ഒല്ലൂക്കര ബ്ലോക്ക്, തൃശ്ശൂർ ജില്ല (പണിപൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	6.40	256.30 + 28.16	5.13	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
172	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-13-16, ഒല്ലൂക്കര ബ്ലോക്ക്, തൃശ്ശൂർ ജില്ല (പണിപൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	7.44	208.33 + 32.74	4.17	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
173	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-13-17, പുഴക്കൽ ബ്ലോക്ക്, തൃശ്ശൂർ ജില്ല (പണിപൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	1.27	71.21 + 5.59	1.42	21,500 + വാറ്റ് @ 12.5 %
174	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-13-18, വടക്കാഞ്ചേരി ബ്ലോക്ക്, തൃശ്ശൂർ ജില്ല (പണിപൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	8.35	210.23 + 36.74	4.20	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
175	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-13-19, ഇരിങ്ങാലക്കുട ബ്ലോക്ക്, തൃശ്ശൂർ ജില്ല (പണിപൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	2.55	106.30 + 11.22	2.13	31,900 + വാറ്റ് @ 12.5 %



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
176	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-13-20, പുഴക്കൽ ബ്ലോക്ക്, തൃശ്ശൂർ ജില്ല (പണിപൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	7.425	185.86 + 32.64	3.72	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
177	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-13-21, ചാലക്കുടി ബ്ലോക്ക്, തൃശ്ശൂർ ജില്ല (പണിപൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	4.7	192.50 + 20.68	3.85	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
178	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-13-22, ചാലക്കുടി ബ്ലോക്ക്, തൃശ്ശൂർ ജില്ല (പണിപൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	4.08	139.20 + 17.95	2.78	41,900 + വാറ്റ് @ 12.5 %
179	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-13-23, കൊടകര ബ്ലോക്ക്, തൃശ്ശൂർ ജില്ല (പണിപൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	14.50	503.00 + 63.80	10.06	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
180	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-13-24, കൊടകര ബ്ലോക്ക്, തൃശ്ശൂർ ജില്ല (പണിപൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	6.06	158.83 + 26.66	3.18	47,600 + വാറ്റ് @ 12.5 %
181	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-13-25, വടക്കാഞ്ചേരി ബ്ലോക്ക്, തൃശ്ശൂർ ജില്ല (പണിപൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	6.765	162.57 + 29.74	3.25	48,800 + വാറ്റ് @ 12.5 %
182	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-13-26, ചാലക്കുടി ബ്ലോക്ക്, തൃശ്ശൂർ ജില്ല (പണിപൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	2.86	200.15 + 12.58	4.00	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
183	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-13-27, ചാലക്കുടി ബ്ലോക്ക്, തൃശ്ശൂർ ജില്ല (പണിപൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	1.70	69.73 + 7.48	1.39	21,100 + വാറ്റ് @ 12.5 %
184	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-13-28, പഴയന്നൂർ ബ്ലോക്ക്, തൃശ്ശൂർ ജില്ല (പണിപൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	8.98	250.08 + 39.51	5.00	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
185	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-13-29, പഴയന്നൂർ ബ്ലോക്ക്, തൃശ്ശൂർ ജില്ല (പണിപൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	10.70	329.34 + 47.03	5.69	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
186	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-13-30, പഴയന്നൂർ ബ്ലോക്ക്, തൃശ്ശൂർ ജില്ല (പണിപൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	9.52	274.94 + 41.89	5.50	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
187	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-13-31, ഒല്ലൂക്കര ബ്ലോക്ക്, തൃശ്ശൂർ ജില്ല (പണിപൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	5.72	162.40 + 25.16	3.25	48,800 + വാറ്റ് @ 12.5 %

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
188	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-13-32, വെള്ളങ്കല്ലൂർ ബ്ലോക്ക്, തൃശ്ശൂർ ജില്ല (പണിപൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	5.83	221.76 + 25.65	4.44	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
189	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-13-33, ചാലക്കുടി ബ്ലോക്ക്, തൃശ്ശൂർ ജില്ല (പണിപൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	2.20	86.20 + 9.68	1.72	25,900 + വാറ്റ് @ 12.5 %
190	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-13-34, മതിലകം ബ്ലോക്ക്, തൃശ്ശൂർ ജില്ല (പണിപൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	1.59	69.36 + 7.00	1.39	20,900 + വാറ്റ് @ 12.5 %
191	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-13-35, മാള ബ്ലോക്ക്, തൃശ്ശൂർ ജില്ല (പണിപൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	1.125	30.60 + 4.95	0.61	9,200 + വാറ്റ് @ 12.5 %
192	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-13-36, ചൊവ്വന്നൂർ ബ്ലോക്ക്, തൃശ്ശൂർ ജില്ല (പണിപൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	1.34	52.56 + 5.90	1.05	15,900 + വാറ്റ് @ 12.5 %
193	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-14-06, കൽപ്പറ്റ ബ്ലോക്ക്, വയനാട് ജില്ല (പണിപൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	24.37	1066.22 + 107.23	21.32	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
194	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-14-07, മാനന്തവാടി ബ്ലോക്ക്, വയനാട് ജില്ല (പണിപൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	18.06	826.22 + 79.47	16.52	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
195	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-14-08, സുൽത്താൻബത്തേരി ബ്ലോക്ക്, വയനാട് ജില്ല (പണിപൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	18.08	740.31 + 79.56	14.81	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
196	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2008-09—VII-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-14-09, മാനന്തവാടി ബ്ലോക്ക്, വയനാട് ജില്ല (പണിപൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ)	24.94	1067.83 + 109.73	21.36	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
197	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2006-07—VI-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-01-13(A) അമ്പലപ്പുഴ ബ്ലോക്ക്, ആലപ്പുഴ ജില്ല (പണിപൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ) (പുനർ ദർഘാസ്)	1.70	97.03 + 7.49	1.94	29,200 + വാറ്റ് @ 12.5 %
198	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2006-07—VI-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-01-13(B) അമ്പലപ്പുഴ ബ്ലോക്ക്, ആലപ്പുഴ ജില്ല (പണിപൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ) (പുനർ ദർഘാസ്)	2.04	143.48 + 8.98	2.87	43,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
199	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2006-07—VI-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-01-13(C) അമ്പലപ്പുഴ ബ്ലോക്ക്, ആലപ്പുഴ ജില്ല (പണിപൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ) (പുനർ ദർഘാസ്)	2.00	180.74 + 8.8	3.62	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
200	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2006-07—VI-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-01-15, പട്ടണക്കാട് ബ്ലോക്ക്, ആലപ്പുഴ ജില്ല (പണിപൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ) (പുനർ ദർഘാസ്)	3.005	191.68 + 13.22	3.84	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
201	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2006-07—VI-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-01-17(A) ചമ്പക്കുളം ബ്ലോക്ക്, ആലപ്പുഴ ജില്ല (പണിപൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ) (പുനർ ദർഘാസ്)	1.75	121.61 + 7.70	2.44	36,500 + വാറ്റ് @ 12.5 %
202	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2006-07—VI-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-01-17(B) ചമ്പക്കുളം ബ്ലോക്ക്, ആലപ്പുഴ ജില്ല (പണിപൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ) (പുനർ ദർഘാസ്)	2.11	126.47 + 9.28	2.53	38,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
203	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2006-07—VI-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-02-11 വടവുകോട് ബ്ലോക്ക്, എറണാകുളം ജില്ല (പണിപൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ) (പുനർ ദർഘാസ്)	3.650	176.01 + 16.06	3.53	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
204	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2006-07—VI-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-02-12(A) മുളത്തൂരുത്തി ബ്ലോക്ക്, എറണാകുളം ജില്ല (പണിപൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ) (പുനർ ദർഘാസ്)	3.55	96.82 + 15.62	1.94	29,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
205	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2006-07—VI-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-02-12(B) മുളത്തൂരുത്തി ബ്ലോക്ക്, എറണാകുളം ജില്ല (പണിപൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ) (പുനർ ദർഘാസ്)	2.3	102.54 + 10.13	2.06	30,700 + വാറ്റ് @ 12.5 %
206	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2006-07—VI-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-02-14 വാഴക്കുളം ബ്ലോക്ക്, എറണാകുളം ജില്ല (പണിപൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ) (പുനർ ദർഘാസ്)	2.365	198.24 + 10.41	3.97	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
207	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2006-07—VI-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-04-09 തളിപ്പറമ്പ് ബ്ലോക്ക്, കണ്ണൂർ ജില്ല (പണിപൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ) (പുനർ ദർഘാസ്)	11.810	828.53 + 51.96	16.58	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
208	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2006-07—VI-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-04-10 കണ്ണൂർ ബ്ലോക്ക്, കണ്ണൂർ ജില്ല (പണിപൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ) (പുനർ ദർഘാസ്)	2.515	130.22 + 11.07	2.61	39,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
209	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2006-07—VI-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-04-13 (A), തലശ്ശേരി ബ്ലോക്ക്, കണ്ണൂർ ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ) (പുനർ ദർഘാസ്)	3.20	101.99 + 14.08	2.04	30,500 + വാറ്റ് @ 12.5 %
210	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2006-07—VI-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-04-13 (B), തലശ്ശേരി ബ്ലോക്ക്, കണ്ണൂർ ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ) (പുനർ ദർഘാസ്)	3.28	105.88 + 14.44	2.12	31,800 + വാറ്റ് @ 12.5 %
211	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2006-07—VI-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-04-17 (A), ഇരിക്കൂർ ബ്ലോക്ക്, കണ്ണൂർ ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ) (പുനർ ദർഘാസ്)	3.03	130.81 + 13.340	2.62	39,200 + വാറ്റ് @ 12.5 %
212	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2006-07—VI-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-04-17 (B), ഇരിക്കൂർ ബ്ലോക്ക്, കണ്ണൂർ ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ) (പുനർ ദർഘാസ്)	2.03	117.22 + 8.93	2.35	35,200 + വാറ്റ് @ 12.5 %
213	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2006-07—VI-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-07-12 (A), മാടപ്പള്ളി, പള്ളം ബ്ലോക്ക്, കോട്ടയം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ) (പുനർ ദർഘാസ്)	2.38	116.67 + 10.47	2.34	35,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
214	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2006-07—VI-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-07-13 (A), കടുത്തുരുത്തി ബ്ലോക്ക്, കോട്ടയം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ) (പുനർ ദർഘാസ്)	5.121	165.49 + 22.53	3.31	49,600 + വാറ്റ് @ 12.5 %
215	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2006-07—VI-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-07-13 (B), കടുത്തുരുത്തി ബ്ലോക്ക്, കോട്ടയം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ) (പുനർ ദർഘാസ്)	4.27	142.56 + 18.80	2.85	42,800 + വാറ്റ് @ 12.5 %
216	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2006-07—VI-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-07-15 (B), കടുത്തുരുത്തി ബ്ലോക്ക്, കോട്ടയം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ) (പുനർ ദർഘാസ്)	3.79	131.77 + 16.68	2.64	39,500 + വാറ്റ് @ 12.5 %
217	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2006-07—VI-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-07-15 (C), കടുത്തുരുത്തി ബ്ലോക്ക്, കോട്ടയം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ) (പുനർ ദർഘാസ്)	3.585	156.44 + 15.77	3.13	47,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
218	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2006-07—VI-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-09-14, താനൂർ ബ്ലോക്ക്, മലപ്പുറം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ) (പുനർദർഘാസ്)	6.740	497.27 + 29.66	9.95	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
219	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2006-07—VI-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-09-15 (C), വണ്ടൂർ ബ്ലോക്ക്, മലപ്പുറം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ) (പുനർ ദർഘാസ്)	1.8	125.48 + 7.92	2.51	37,600 + വാറ്റ് @ 12.5 %
220	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2006-07—VI-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-09-18 (A), നിലമ്പൂർ ബ്ലോക്ക്, മലപ്പുറം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ) (പുനർ ദർഘാസ്)	4.68	250.49 + 20.59	5.01	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
221	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2006-07—VI-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-09-19 (A), നിലമ്പൂർ ബ്ലോക്ക്, മലപ്പുറം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ) (പുനർ ദർഘാസ്)	3.09	164.89 + 13.60	3.30	49,500 + വാറ്റ് @ 12.5 %
222	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2006-07—VI-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-09-19 (B), നിലമ്പൂർ ബ്ലോക്ക്, മലപ്പുറം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ) (പുനർ ദർഘാസ്)	4.315	210.52 + 18.99	4.22	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
223	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2006-07—VI-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-09-19 (C), നിലമ്പൂർ ബ്ലോക്ക്, മലപ്പുറം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ) (പുനർ ദർഘാസ്)	2.73	135.75 + 12.01	2.72	40,700 + വാറ്റ് @ 12.5 %
224	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2006-07—VI-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-10-09 (B), മണ്ണാർക്കാട് ബ്ലോക്ക്, പാലക്കാട് ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ) (പുനർ ദർഘാസ്)	2.450	212.82 + 10.78	4.26	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
225	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2006-07—VI-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-10-10 (A), മലമ്പുഴ ബ്ലോക്ക്, പാലക്കാട് ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ) (പുനർ ദർഘാസ്)	3.41	122.98 + 15.00	2.46	36,900 + വാറ്റ് @ 12.5 %
226	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2006-07—VI-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-10-10 (B), മലമ്പുഴ ബ്ലോക്ക്, പാലക്കാട് ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ) (പുനർ ദർഘാസ്)	2.35	183.83 + 10.34	3.68	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
227	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2006-07—VI-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-11-07 (A), പറക്കാട് ബ്ലോക്ക്, പത്തനംതിട്ട ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ) (പുനർ ദർഘാസ്)	3.25	170.18 + 14.30	3.41	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
228	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2006-07—VI-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-11-08, പുളിക്കീഴ് ബ്ലോക്ക്, പത്തനംതിട്ട ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ) (പുനർ ദർഘാസ്)	3.290	240.91 + 14.49	4.82	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
229	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2006-07—VI-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-11-09(A), റാന്നി ബ്ലോക്ക്, പത്തനംതിട്ട ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ) (പുനർ ദർഘാസ്)	3.860	169.52 + 16.98	3.40	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
230	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2006-07—VI-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-11-09(B), റാന്നി ബ്ലോക്ക്, പത്തനംതിട്ട ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ) (പുനർ ദർഘാസ്)	2.200	98.03 + 9.68	1.97	29,500 + വാറ്റ് @ 12.5 %
231	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2006-07—VI-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-11-09(C), റാന്നി ബ്ലോക്ക്, പത്തനംതിട്ട ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ) (പുനർ ദർഘാസ്)	2.600	115.78 + 11.44	2.32	34,700 + വാറ്റ് @ 12.5 %
232	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2006-07—VI-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-11-12(A), മല്ലപ്പള്ളി ബ്ലോക്ക്, പത്തനംതിട്ട ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ) (പുനർ ദർഘാസ്)	2.00	102.96 + 8.80	2.06	30,900 + വാറ്റ് @ 12.5 %
233	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2006-07—VI-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-11-12(B), മല്ലപ്പള്ളി ബ്ലോക്ക്, പത്തനംതിട്ട ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ) (പുനർ ദർഘാസ്)	2.6	126.11 + 11.44	2.53	37,800 + വാറ്റ് @ 12.5 %
234	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2006-07—VI-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-11-12(C), മല്ലപ്പള്ളി ബ്ലോക്ക്, പത്തനംതിട്ട ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ) (പുനർ ദർഘാസ്)	3.2	156.64 + 14.08	3.14	47,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
235	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2006-07—VI-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-11-13(A), റാന്നി ബ്ലോക്ക്, പത്തനംതിട്ട ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ) (പുനർ ദർഘാസ്)	3.510	224.49 + 15.44	4.49	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
236	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2006-07—VI-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-11-13(B), റാന്നി ബ്ലോക്ക്, പത്തനംതിട്ട ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ) (പുനർ ദർഘാസ്)	3.100	165.34 + 13.65	3.31	49,600 + വാറ്റ് @ 12.5 %
237	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2006-07—VI-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-12-11(B), ചിറയിൻകീഴ് ബ്ലോക്ക്, തിരുവനന്തപുരം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനു ശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ) (പുനർ ദർഘാസ്)	3.642	142.42 + 16.02	2.85	42,700 + വാറ്റ് @ 12.5 %

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
238	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2006-07—VI-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-12-12(B), വെള്ളനാട് ബ്ലോക്ക്, തിരുവനന്തപുരം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനു ശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ) (പുനർ ദർഘാസ്)	2.594	152.25 + 11.41	3.05	45,700 + വാറ്റ് @ 12.5 %
239	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2006-07—VI-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-12-13(A), നെടുമങ്ങാട് ബ്ലോക്ക്, തിരുവനന്തപുരം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനു ശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ) (പുനർ ദർഘാസ്)	1.86	94.75 + 8.18	1.90	28,400 + വാറ്റ് @ 12.5 %
240	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2006-07— VI-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-12-13(B), നെടുമങ്ങാട് ബ്ലോക്ക്, തിരുവനന്തപുരം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനു ശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ) (പുനർ ദർഘാസ്)	2.535	103.74 + 11.15	2.08	31,100 + വാറ്റ് @ 12.5 %
241	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2006-07— VI-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-12-13(C), നെടുമങ്ങാട് ബ്ലോക്ക്, തിരുവനന്തപുരം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനു ശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ) (പുനർ ദർഘാസ്)	2.500	92.21 + 11.01	1.85	27,700 + വാറ്റ് @ 12.5 %
242	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2006-07—VI-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-12-13(E), നെടുമങ്ങാട് ബ്ലോക്ക്, തിരുവനന്തപുരം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനു ശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ) (പുനർ ദർഘാസ്)	3.425	168.09 + 15.07	3.37	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
243	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2006-07—VI-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-12-17(A), പാറശ്ശാല ബ്ലോക്ക്, തിരുവനന്തപുരം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനു ശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ) (പുനർ ദർഘാസ്)	3.271	100.74 + 14.39	2.02	30,200 + വാറ്റ് @ 12.5 %
244	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2006-07—VI-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-12-17(B), പാറശ്ശാല ബ്ലോക്ക്, തിരുവനന്തപുരം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനു ശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ) (പുനർ ദർഘാസ്)	2.531	107.28 + 11.14	2.15	32,200 + വാറ്റ് @ 12.5 %
245	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2006-07—VI-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-12-18(A), കഴക്കൂട്ടം ബ്ലോക്ക്, തിരുവനന്തപുരം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനു ശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ) (പുനർ ദർഘാസ്)	2.39	138.24 + 10.51	2.77	41,500 + വാറ്റ് @ 12.5 %

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
246	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2006-07—VI-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-12-18(B), കഴക്കൂട്ടം ബ്ലോക്ക്, തിരുവനന്തപുരം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ) (പുനർ ദർഘാസ്)	3.95	196.39 + 17.38	3.93	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
247	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2006-07—VI-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-12-19(B), നേമം ബ്ലോക്ക്, തിരുവനന്തപുരം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ) (പുനർ ദർഘാസ്)	1.345	103.09 + 5.92	2.07	30,900 + വാറ്റ് @ 12.5 %
248	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2006-07—VI-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-13-08, ചേർപ്പ് ബ്ലോക്ക്, തൃശ്ശൂർ ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ) (പുനർ ദർഘാസ്)	3.750	215.03 + 16.50	4.30	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
249	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2006-07—VI-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-13-10(B), ചാലക്കുടി ബ്ലോക്ക്, തൃശ്ശൂർ ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ) (പുനർ ദർഘാസ്)	2.48	140.22 + 10.91	2.81	42,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
250	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2006-07—VI-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-13-11(A), ചേർപ്പ് ബ്ലോക്ക്, തൃശ്ശൂർ ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ) (പുനർ ദർഘാസ്)	5.025	175.83 + 22.13	3.52	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
251	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2006-07—VI-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-13-11(B), ചേർപ്പ് ബ്ലോക്ക്, തൃശ്ശൂർ ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ) (പുനർ ദർഘാസ്)	2.696	93.51 + 11.86	1.87	28,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
252	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2005-06—V-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-01-09, വെളിയനാട് ബ്ലോക്ക്, ആലപ്പുഴ ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ) (പുനർ ദർഘാസ്)	5.150	659.70 + 22.66	10.00	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
253	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2005-06—V-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-01-11, പട്ടണക്കാട് ബ്ലോക്ക്, ആലപ്പുഴ ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ) (പുനർ ദർഘാസ്)	5.046	219.38 + 22.20	4.39	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
254	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2005-06—V-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-07-08, മാടപ്പള്ളി ബ്ലോക്ക്, കോട്ടയം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ) (പുനർ ദർഘാസ്)	2.47	634.74 + 10.87	12.70	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
255	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2005-06— V-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-07-09, ഏറ്റുമാനൂർ ബ്ലോക്ക്, കോട്ടയം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ) (പുനർ ദർഘാസ്)	3.80	361.81 + 16.72	7.24	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
256	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2005-06— V-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-10-03, കൊല്ലങ്കോട് ബ്ലോക്ക്, പാലക്കാട് ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ) (പുനർ ദർഘാസ്)	11.94	328.59 + 52.54	6.58	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
257	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2005-06—V-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-10-04, പട്ടാമ്പി ബ്ലോക്ക്, പാലക്കാട് ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ) (പുനർ ദർഘാസ്)	11.254	357.27 + 49.50	7.15	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
258	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2005-06—V-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-10-06, ചിറ്റൂർ ബ്ലോക്ക്, പാലക്കാട് ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ) (പുനർ ദർഘാസ്)	17.118	381.73 + 75.33	7.64	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %
259	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2004-05— IV-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-02-08, പാറക്കടവ് ബ്ലോക്ക്, എറണാകുളം ജില്ല (പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെ) (പുനർ ദർഘാസ്)	6.15	147.66 + 27.06	2.96	44,400 + വാറ്റ് @ 12.5 %
260	പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. 2003-04 — III-ാം ഘട്ടം പാക്കേജ് നമ്പർ KR-11-04, പുളിക്കുഴി ബ്ലോക്ക്, പത്തനംതിട്ട ജില്ല (പുനർ ദർഘാസ്)	5.265	260.89	5.22	50,000 + വാറ്റ് @ 12.5 %

നിരതദ്രവ്യ തുക നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നതിന്റെ 0.15 ശതമാനം (പരമാവധി 25,000 രൂപ) + വാറ്റ് 12.5 ശതമാനവും പകർപ്പുകൾ ഓരോന്നിനും അസ്സൽ പകർപ്പ് വിലയുടെ 50 ശതമാനം എന്ന ക്രമത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് മാറാവുന്ന തരത്തിൽ കേരള സ്പോർട്ട്സ് റൂറൽ റോഡ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഏജൻസിക്ക് ഡി. ഡി. ആയി സമർപ്പിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഈ തുക തിരികെ ലഭിക്കുന്നതല്ല.

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ പരിശോധനയ്ക്കായി കേരള സ്പോർട്ട്സ് റൂറൽ റോഡ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഏജൻസി ആഫീസിൽ 19-1-2009 മുതൽ 2-2-2009 വരെ എല്ലാ പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിലും ലഭിക്കുന്നതാണ്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് [www.crd.kerala.gov.in](http://www.crd.kerala.gov.in) എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാണ്. കൂടാതെ ദർഘാസുകൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കാവുന്നതാണ്.

ഇപ്രകാരം ശേഖരിക്കുന്ന ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ദർഘാസിനോടൊപ്പം കേരള സ്പോർട്ട്സ് റൂറൽ റോഡ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഏജൻസിയുടെ പേരിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് മാറാവുന്ന തരത്തിൽ ഡി. ഡി. ആയി പ്രത്യേകം കവറിൽ ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്.

K. S. R. R. D. A.,  
TC 28/885, C.S.I Building,  
Puthenchantai,  
Thiruvananthapuram.  
Phone: 0471-2115013/2576045  
E-mail: ksrrda@eth.net

(Sd.)  
Superintending Engineer  
(For and on behalf of the Governor of Kerala).